

見積経過及び契約締結調書

件名	2024年度 市道塩川八幡線側溝改良工事に伴う配水管布設替工事		
履行場所 (納入場所)	須坂市墨坂一丁目（八幡町、境沢町）		
履行期間 (納入期限)	2024年7月31日まで		
概要	配水管布設替工、仕切弁布設替工、地下消火栓布設替工		
業種	水道施設	契約方法	随意契約6号
見積日時	2024年4月11日 午前11時15分	見積場所	須坂市役所3階 305会議室
業者選定理由 (入札参加資格要件)	道路河川課発注による「市道塩川八幡線側溝改良工事」との調整結果により、側溝布設箇所において縦断及び横断的に水道管の布設替が必要となることが判明した。よって本工事は現に契約中である当該事業者に同一区間を施工させることで、工期の短縮、契約不適合責任の所在の明確化、安全かつ適切な施工が確保される等、入札に付するよりも有利と認められる。そのため当該業者と随意契約を行いたい。		
予定価格	12,450,000円(税抜)	最低制限価格	設定なし
落札決定額	12,400,000円(税抜)	落札決定日	2024年4月11日
落札者住所氏名	須坂市大字須坂292番地3 (株)ハヤシコーポレーション 代表取締役 林 豊美		
契約日	2024年4月15日	契約者住所氏名	落札者と同じ
契約金額	13,640,000 (うち消費税及び地方消費税の額1,240,000円)		
執行者職氏名	財政課長(代)係長 若林		

見 積 結 果					
No	業 者 名	第 1 回見積	第 2 回見積		
1	(株) ハヤシコーポレーション	12,400,000 決定			