
部 課 補 係 審 設

工事番号 査 計

長 長 佐 長 者 者

工事名

箇所名

　設　　　計　　　大　　　要 施工方法 請　　　　負

施工期間
　　　緩衝帯整備事業 0.83 ha

起工年月日

竣工年月日

2025年10月

2026年２月

2025年度　市町村森林整備支援事業　緩衝帯整備事業委託

須坂市　仁礼、豊丘地区 金抜



2025年10月
～

2026年２月

　 　 番 号 箇 所 名 大 字 字
面積

      (ha)

作業種 　 1 仁礼地区 仁礼 0.40

　 2 豊丘地区 豊丘 0.43

　 3

4

5

6

7

8

9

設計合計額 合　計 0.83

消費税 10% (内　訳) ① 緩衝帯整備　ha 0.83

設計見込合計額 E=C＋D

設計概要

施工期間 実施箇所見込量



【緩衝帯整備単価算出集計】

　

名　　称 種　　別 形状寸法 数　　量 摘　　要単位 単　　価 単価表

1 式

金　　額

仁礼地区 明細表No.1より

 明細表No.2より 豊丘地区

事業費計

緩衝帯整備
1 式



明細表NO.1（仁礼地区）

名　　称 種　　別 形状寸法 数　　量 単位 単　　価 金　　額 単価表 摘　　要

伐採 灌木地 0.40 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

下刈り 全刈り 0.40 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

枝打ち 枝打ち幅2.0ｍ以上
1,000本/ha以上～
1,500本/ha未満

0.40 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

除伐 0.40 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

選木 定性 伐倒・玉切り・整理 0.40 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

定性間伐を準
用

直接事業費計

関接事業費 現場監督費 1 式 21%

関接事業費 社会保険料等 1 式 18%

間接事業費計

事業費計



明細表NO.2（豊丘地区）

名　　称 種　　別 形状寸法 数　　量 単位 単　　価 金　　額 単価表 摘　　要

伐採 灌木地 0.43 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

下刈り 全刈り 0.43 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

枝打ち 枝打ち幅2.0ｍ以上
1,000本/ha以上～
1,500本/ha未満

0.055 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

除伐 0.43 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

選木 定性 伐倒・玉切り・整理 0.43 ha
令和６年度　信州の森林づく
り事業標準単価表

定性間伐を準
用

直接事業費計

関接事業費 現場監督費 1 式 21%

関接事業費 社会保険料等 1 式 18%

間接事業費計

事業費計


