
設備撤去　数量計算調書



当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

電気設備費

処理槽室窓枠
有圧換気扇

有圧式1980㎥
㎥/時×63Ｗ×100Ｖ 5

[台：給排気設備図より］
＝ 5.0 ≒ 5 台 見積

有圧換気扇
バックガード

Φ401×D153
マンセル7.65Y/0.7塗
装

5
[式：給排気設備図より］

＝ 5.0 ≒ 5 式 見積

ウェザーカバー及び木
枠付き

W410×H410×D160　SUS
製
木脇W345×H345×D340

　〃 5.0 ≒ 5 式 見積

壁付手摺設置 材工共 7
[m：設備1階平面図より］

＝ 7.0 ≒ 7 m 刊行物単価

撤去労務費

設備撤去費 図面記号　M-1～M-20

設備機械工 37.64
[機器等撤去工調書より]

+0.48
[機器等撤去工調書より]

＝ 38.12 ≒ 38.12 人 RA505

普通作業員 4.17
[機器等撤去工調書より]

＝ 4.17 ≒ 4.17 人 RA010

処理槽室有圧換気扇
取付窓改修

合板・浅木（材工共) 5
[式：給排気設備図より］

＝ 5.0 ≒ 5 式 見積

太陽電池パネル撤去
参考値W1100×L400
W=30kg 処理場敷地平面図より　図面記号Z-1 18.0 ≒ 18 枚 見積

太陽電池パネル架台撤去
W2350×D300×H3300基
礎ボルト切断基礎残し
塗装+SS鋼材

処理場敷地平面図より　図面記号Z-2 300.0 ≒ 300 kg 見積

システム表示板撤去
W2000×D2100×H1700基
礎ボルト切断基礎残し
塗装+SS鋼材　廃プラ分別

処理場敷地平面図より　図面記号Z-2 250.0 ≒ 250 kg 見積

ネットフェンス撤去 A-Ⅰ型 5.0
[ｍ]

×4
[面]

＝ 20.0 ≒ 20 m

　計　算　調　書　　
総量
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書　　
総量

産業廃棄物処理工

産業廃棄物処理工 図面記号　M-1～M-20

処理施設撤去
機器収集・運搬

金属くず　 L=7.0ｋｍ 5.59
[機器等撤去工調書より]

+1.06
[機器等撤去工調書より]

+4.18
[機器等撤去工調書より]

＝ 10.83 ≒ 11 t

処理施設撤去
機器収集・運搬

廃プラスチック類
 L=10.6ｋｍ 0.49

[機器等撤去工調書より]
+0.15

[機器等撤去工調書より]
+0.05

[機器等撤去工調書より]
＝ 0.69 ≒ 0.7 t

処理施設撤去
機器収集・運搬

スクラップ（ステンレスくず）
 L=6.5ｋｍ 1.06

[機器等撤去工調書より]
＝ 1.06 ≒ 1.1 t

処理施設撤去
機器収集・運搬

スクラップ　ヘビーH1
 L=6.5ｋｍ 0.3

[機器等撤去工調書より]
+0.25

[機器等撤去工調書より]
+0.126

[機器等撤去工調書より]
＝ 0.68 ≒ 0.7 t

　

産業廃棄物処分費

処理施設撤去機器処分
金属くず
イコールゼロ株式会社 10.83

[運搬費より]
÷1.13

[t/㎥]
＝ 9.58 ≒ 9.6 ｍ３ 見積

処理施設撤去機器処分
廃プラスチック類
株式会社美整社 0.69

[運搬費より]
÷0.35

[t/㎥]
＝ 1.97 ≒ 2.0 ｍ３ 見積

スクラップ
スクラップ（ステンレスくず）
 L=6.5ｋｍ 1.06

[運搬費より］
＝ 1.06 ≒ 1.1 t

スクラップ
スクラップ　ヘビーH1
 L=6.5ｋｍ 0.68

[運搬費より］
＝ 0.68 ≒ 0.7 t
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書　　
総量

配管設備撤去工事
（処分）

配管工 14.44
[配管設備工調書より]

+0.95
[配管設備工調書より]

+3.08
[配管設備工調書より]

＝ 18.47 ≒ 18.47 人 RA180

処理槽室換気ダクト撤
去

1000×600H 8.2
[t:配管設備工調書より］

＝ 8.20 ≒ 8.2 ㎡ 見積

処理槽室換気ダクト撤
去

750×750H 1.5
[t:配管設備工調書より］

＝ 1.50 ≒ 1.5 ㎡ 見積

処理槽室排気チャン
バー撤去

900×900H 4.1
[t:配管設備工調書より］

＝ 4.10 ≒ 4.1 ㎡ 見積

処理槽室排気ダンパー
撤去 1.0

[個:配管設備工調書より］
＝ 1.00 ≒ 1 個 見積

配管切断後の処理

蓋　φ58×4ｔ SUS304 2
[枚：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 枚 見積

蓋　φ74×4ｔ SUS304 2
[枚：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 枚 見積

蓋　φ86×4ｔ SUS304 2
[枚：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 枚 見積

蓋　φ112×4ｔ SUS304 2
[枚：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 枚 見積

蓋　φ58×4ｔ PVC 1
[枚：配管材数量調書より］

＝ 1.00 ≒ 1 枚 見積

蓋　φ110×4ｔ PVC 2
[枚：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 枚 見積

蓋　φ160×4ｔ PVC 4
[枚：配管材数量調書より］

＝ 4.00 ≒ 4 枚 見積

蓋溶接50A（現場） アルゴンティグ溶接 2
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 箇所 見積

蓋溶接65A（現場） アルゴンティグ溶接 2
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 箇所 見積
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書　　
総量

蓋溶接80A（現場） アルゴンティグ溶接 2
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 箇所 見積

蓋溶接100A（現場） アルゴンティグ溶接 2
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 箇所 見積

蓋溶接φ50（現場） 塩ビ溶接 1
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 1.00 ≒ 1 箇所 見積

蓋溶接φ100（現場） 塩ビ溶接 2
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 2.00 ≒ 2 箇所 見積

蓋溶接φ150（現場） 塩ビ溶接 4
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 4.00 ≒ 4 箇所 見積

パテ詰め25A 5
[箇所：配管材数量調書より］

＝ 5.00 ≒ 5 箇所 見積

産業廃棄物

処理施設撤去
機器収集・運搬

金属くず　 L=7.0ｋｍ 0.34
[配管設備工調書より]

＝ 0.34 ≒ 0.3 t

処理施設撤去
機器収集・運搬

廃プラスチック類
 L=10.6ｋｍ 0.18

[配管設備工調書より]
＝ 0.18 ≒ 0.2 t

処理施設撤去
機器収集・運搬

スクラップ（ステンレスくず）
 L=6.5ｋｍ 0.53

[配管設備工調書より]
＝ 0.53 ≒ 0.5 t

処分費

配管設備処分
金属くず
イコールゼロ株式会社 0.34

[運搬費より]
÷1.13

[t/㎥]
＝ 0.30 ≒ 0.3 ｍ３ 見積

配管設備処分
廃プラスチック類
株式会社美整社 0.18

[運搬費より]
÷0.35

[t/㎥]
＝ 0.51 ≒ 0.5 ｍ３ 見積

スクラップ
スクラップ（ステンレスくず）
 L=6.5ｋｍ 0.53

[運搬費より]
＝ 0.53 ≒ 0.5 t
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

労務費

受電設備撤去労務費 16.01
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　受電設備据付歩掛（撤去・処分）より]

＝ 16.01 ≒ 16.01 人 RA405

動力設備撤去費 12.18
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備据付歩掛（撤去・処分）より]

＝ 12.18 ≒ 12.18 人 RA405

動力設備機器離線費 4.19
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備据付歩掛（撤去・処分）より]

＝ 4.19 ≒ 4.19 人 RA405

足場 単管足場　H=3ｍ 106.0
[別紙調書より]

＝ 106.00 ≒ 106 掛㎡

労務費

前処理室現場盤1面
撤去労務 下水道工事積算基準P542　  動力制御盤7より　2.0×0.2

［補正率］
＝ 0.40 ≒ 0.40 人 RA405

ソーラインバーター
現場盤撤去労務

1面 下水道工事積算基準P542　　VVVF盤より　　　4.1×0.2
［補正率］

＝ 0.82 ≒ 0.82 人 RA405

上澄水排出装置操作現
場盤撤去労務

2面 下水道工事積算基準P542　　動力制御盤1より　　3.8×2
［面］

0.2
［補正率］

＝ 1.52 ≒ 1.52 人 RA405

生物乾燥・デルコンポ現
場操作盤撤去労務

1面 下水道工事積算基準P542　　動力制御盤1より　　3.8×0.2
［補正率］

＝ 0.76 ≒ 0.76 人 RA405

自動溶解装置現場操作盤
盤内撤去機器
ケーブル撤去労務 下水道工事積算基準P542　  動力制御盤7より　2.0×0.2

［補正率］
＝ 0.40 ≒ 0.40 人 RA405

産業廃棄物

運搬費

処理施設撤去機器収
集・運搬

金属くず L=7.0ｋｍ 3.24
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　受電設備（撤去・処分より]

＝ 3.24 ≒ 3.2 t

処理施設撤去機器・ケーブル
収集・運搬

ガラス陶磁器くず類
L=7.0ｋｍ

0.58
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　受電設備（撤去・処分）より]

+0.62
[電気設備及び材料据付

け拾出し調書　　動力設備（撤去・処分）より]
＝

1.20 ≒ 1.2 t

　計　算　調　書 　
総量
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書 　
総量

処分費

処理施設撤去機器処
分

金属くず
イコールゼロ株式会社 3.24

[廃材運搬より]
÷1.13

[t/㎥]
＝ 2.87 ≒ 2.9 ㎥ 見積

処理施設撤去機器処
分

ガラス陶磁器くず類
イコールゼロ株式会社 1.20

[廃材運搬より]
÷1.00

[t/㎥]
＝ 1.20 ≒ 1.2 ㎥ 見積

処理槽換気設備（新規）工事

硬質ビニル電線管 16 10
[本:換気扇配線参考図15/18より]

＝ 10.00 ≒ 10 本 刊行物単価

配管付属品 材料費の40％ 業者実績より 1.00 ≒ 1 式

支持材料 SUS製 見積より 1.00 ≒ 1 式 見積

600V絶縁電線
IV1.6mm　黒色
定尺300ｍ 300

[ｍ:換気扇配線参考図15/18より]
＝ 300.00 ≒ 300 ｍ 刊行物単価

600V絶縁電線
IV1.6mm　白色
定尺300ｍ 300

[ｍ:換気扇配線参考図15/18より]
＝ 300.00 ≒ 300 ｍ 刊行物単価

600V絶縁電線
IV1.6mm　緑色
定尺300ｍ 300

[ｍ:換気扇配線参考図15/18より]
＝ 300.00 ≒ 300 ｍ 刊行物単価

ボックス
レースウェイ用プ
レート共 5

[個:換気扇配線参考図15/18より]
＝ 5.00 ≒ 5 個 見積

アウトレットボックス
塩ビ　露出用4角浅
形110×50 5

[個:換気扇配線参考図15/18より]
＝ 5.00 ≒ 5 個 刊行物単価

雑材料・消耗品 材料費の1.5％ 1.00 ≒ 1 式

分電盤改造部品 見積より 1.00 ≒ 1 式 見積

分電盤改造労務費 現場改造 5
[人：業者実績より]

＝ 5.00 ≒ 5.00 人 RA405

換気扇配線労務費 現場合せ 8
[人：業者実績より]

＝ 8.00 ≒ 8.00 人 RA405
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書 　
総量

受電設備更新

電線管敷設 PE３６ 6.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 4.00 ≒ 4.0 ｍ

エントランスキャップ G36 1.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 1.0 ≒ 1 個 刊行物単価

金属製可とう電線管 38 1.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 1.00 ≒ 1.0 ｍ 刊行物単価

防水型ユニオンボックスコネクタ 38 2.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 2.0 ≒ 2 個 刊行物単価

トリプレックス形架橋
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVT14 15.4

[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]
＝ 15.40 ≒ 15.4 ｍ 刊行物単価

接続材料（電力ケーブル
用）

B2-JA1×3 3.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 3.0 ≒ 3 組 刊行物単価

自在バンド IBT-212 6.0
[電気設備及び材料据付け拾出し調書より]

＝ 6.0 ≒ 6 本 刊行物単価

電圧変更工事

引込開閉器盤
配線用遮断器
3P63AF/60AT/装柱金具
実装

見積より 1.00 ≒ 1 面 見積

受電設備（新規）据付
労務費 2.59

[電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備据付歩掛（新規）]
＝ 2.59 ≒ 2.59 人 RA405

運搬費 0.05
[電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備（新規）]

＝ 0.050 ≒ 0.1 ｔ
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当初　・　変更

レベル3.4（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

　計　算　調　書 　
総量

役務費

低圧受電契約申請 調査・設計・申請 見積より 1.0 ≒ 1 式 見積
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　　機器等撤去工調書　（撤去工）　＜処分＞

普通

人/台 補正率 据付人工 設備機械工 作業員 小構造物 一般製品

微細目スクリーン槽 4 0.353 1 1.69 0.4 0.61 0.07 0.353 4.8X

自動微細目スクリーン目巾2ｍｍ 2 0.029 2 0.31 0.4 0.22 0.02 0.058 4.8X^
0.776

し渣脱水機及びし渣かご 2 0.060 1 0.54 0.4 0.19 0.02 0.060 4.8X^
0.776

スクリーン槽点検架台 7 0.158 1 1.19 0.4 0.48 0.158 7.5X

汚水計量槽 4 0.398 1 1.91 0.4 0.69 0.08 0.398 4.8X

電動偏芯構造弁Φ150㎜ 2 0.131 2 0.99 0.4 0.71 0.08 0.262 4.8X^
0.776

ばっ気ブロワΦ50×3.7ｋW 1 0.173 3 3.50 0.4 3.78 0.42 0.519 12.2X^
0.711

同上吐出サイレンサーΦ50ｍｍ 2 0.009 3 0.12 0.4 0.13 0.01 0.027 4.8X^
0.776

汚泥貯留槽ブロワΦ65×5.5ｋW 1 0.218 1 4.13 0.4 1.49 0.17 0.218 12.2X^
0.711

同上吐出サイレンサーΦ65ｍｍ 2 0.012 1 0.16 0.4 0.06 0.01 0.012 4.8X^
0.776

ヘッダー管Φ150㎜ 4 0.155 1 0.74 0.4 0.27 0.03 0.155 4.8X

ばっ気沈砂槽ブロワΦ２５×0.75ｋW 1 0.039 1 1.22 0.4 0.44 0.05 0.039 12.2X^
0.711

同上吐出サイレンサーΦ25ｍｍ 2 0.005 1 0.08 0.4 0.03 0.00 0.005 4.8X^
0.776

エアリフトポンプ用ブロワΦ25×1.5ｋW 1 0.045 1 1.35 0.4 0.49 0.05 0.045 12.2X^
0.711

同上吐出サイレンサーΦ25ｍｍ 2 0.005 1 0.08 0.4 0.03 0.00 0.005 4.8X^
0.776

非常用エンジンポンプΦ80㎜ 1 0.125 1 2.78 0.4 1.00 0.11 0.125 12.2X^
0.711

処理水槽室排気ファン5.5ｋW 1 0.237 1 4.38 0.4 1.58 0.18 0.237 12.2X^
0.711 セイコー

SF402
廃プラ

生物乾燥・デルコンポ 6 3.600 1 27.00 0.4 9.72 1.08 3.600 7.5X

原液タンクユニット 4 0.250 1 1.20 0.4 0.43 0.05 0.250 4.8X 廃プラ

乾燥ケーキ貯留計量装置 6 0.500 1 3.75 0.4 1.35 0.15 0.500 7.5X

バケットコンベアー 6 0.115 1 0.86 0.4 0.31 0.03 0.115 7.5X

小　　　　　　計　　　　1　　　　 23.53 0.48 2.61 1.06 ton 6.08 ton

金属くず 1.06 ton 5.59 ton

廃プラ ― 0.49 ton

点検架台は除く

し渣かご含む

P118・P120表3-3-8

歩掛は「農業集落排水施設標準積算
指針　令和6年度改訂版参照

名           称 種別
単位重量

(ｔ/台)
台数

歩     掛 撤去工 運搬重量（ｔ/台）
(歩掛算定式） 備      考

※（補正率）撤去＝0.4
※1～6類の据付工を設備機械工で計上
※7類は機械設備工で計上

機械設備工23.53+0.48＝24.01　普通作業員2.61
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　　機器等撤去工調書　（撤去工）　＜処分＞ 歩掛は「農業集落排水施設標準積算
指針　令和6年度改訂版参照

※（補正率）撤去＝0.4
※1～6類の据付工を設備機械工で計上
※7類は機械設備工で計上

普通

人/台 補正率 据付人工 設備機械工 作業員 小構造物 一般製品

自動荒目スクリ－ン　目巾50㎜及びし渣かご 2 0.070 1 0.61 0.4 0.22 0.02 0.070 4.8X^
0.776

原水ポンプ　Φ80×1.03㎥/分×9m×5.5ｋW 2 0.118 2 0.91 0.4 0.66 0.07 0.236 4.8X^
0.776

水中攪拌ポンプ　エジェクター方式　2.2ｋW 2 0.081 4 0.68 0.4 0.98 0.11 0.324 4.8X^
0.776

流量調整ポンプΦ65×0.538㎥/分×10m×3.7ｋW 2 0.088 2 0.73 0.4 0.52 0.06 0.176 4.8X^
0.776

ばっ気撹拌装置　水中ばっ気撹拌機3.7ｋW 2 0.489 2 2.76 0.4 1.99 0.22 0.978 4.8X^
0.776

散水ポンプ　Φ50×0.1㎥/分×15m×1.5ｋW 2 0.052 1 0.48 0.4 0.17 0.02 0.052 4.8X^
0.776

汚泥引抜・脱離液・汚泥移送ポンプΦ50×0.2㎥/分×9m
×1.5ｋW 2 0.060 5 0.54 0.4 0.97 0.11 0.300 4.8X^

0.776

上澄水排出装置（回分式）越流堰型0.2kW　越流堰1.0ｍ 3 1.008 2 11.77 0.4 8.47 0.94 2.016 11.7X^
0.712

空気流量計Φ80　オリフィスフロート式 2 0.015 2 0.18 0.4 0.13 0.01 0.030 4.8X^
0.776

小　　　　　　計　　　　2　　　　 14.11 0 1.56 ― 4.18 ton

小　　　　　　計　　　　1　　　　 23.53 0.48 2.61 1.06 ton 6.08 ton

金属くず 1.06 ton 5.59 ton

廃プラ ― 0.49 ton

小　　　　　　計　　　　2　　　　 14.11 0 1.56 ― 4.18 ton

金属くず ― 4.18 ton

合　　　　　　計　　　　　　　　 37.64 0.48 4.17

金属処分（ｔ） 9.77 廃プラ処分（ｔ） 0.49

スクラップ（ｔ） 1.06

太陽電池架台W2,350×D300×H1,700

システム表示板架台W2,000×D2,100×H3,300

高圧キューピクル廻りフェンスH1,500×L20,600

スクリーン67ｋｇ

機械設備工14.11+0＝14.11　普通作業員1.56

普通作業員2.61+1.56≒４.2人

着脱装置含む汚泥移送ポ
ンプ１台撤去済み

着脱装置含む

着脱装置含む

着脱装置含む

着脱装置含む

着脱装置含む

着脱装置含む

着脱装置含む

名           称 種別
単位重量

(ｔ/台)
台数

歩     掛 撤去工 運搬重量（ｔ/台）
(歩掛算定式） 備      考

廃プラ材0.49+0.15+0.05≒0.7ton

機械設備工(23.53+14.11)+0.48≒38.12人

SS材20.6ｍ×6.1ｋｇ/ｍ＝125.66＝0.126ｔｏｎ

SS材0.25ton　　廃プラ材0.05ton

SS材0.3ton　　　廃プラ材0.15ton

SS材スクラップ0.3+0.25+0.126≒0.7ton

SUS材スクラップ1.064≒1.1ｔon

機器処分9.77≒9.8ｔ
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配管設備工調書

配管撤去・処分

　配管撤去・処分

ステンレス鋼管 口径及びスケジュール 長さ（ｍ） 歩　掛（人/ｍ） 補正率（撤去・処分） 単位重量（ｋｇ/ｍ） 労務（人） 重量（kg）

〃 25ASch40 19.4 0.24 0.4 1.74 1.86 33.76

〃 32ASch40 29.8 0.29 0.4 3.47 3.46 103.41

〃 40ASch40 2.4 0.35 0.4 4.14 0.34 9.94

〃 50ASch40 13.6 0.42 0.4 5.44 2.28 73.98

〃 65ASch20 8.1 0.53 0.4 6.28 1.72 50.87

〃 80ASch20 13.6 0.63 0.4 8.39 3.43 114.10

〃 100ASch20 3.9 0.78 0.4 10.9 1.22 42.51

〃 150ASch20 0.3 1.14 0.4 19.8 0.14 5.94

小計 14.44 434.50

①金属くず

硬質塩化ビニル

〃 VP50 0.3 0.15 0.4 1.12 0.02 0.34

〃 VP100 2.9 0.28 0.4 3.41 0.32 9.89

〃 VP150 3.7 0.41 0.4 6.70 0.61 24.79

小計 0.95 35.02

④廃プラ

附属材料撤去 ステンレス鋼材サポート 想定 想定 労務の20％ 配管材重量の20％ 3.08 93.90

小計 3.08 93.90

②金属くず

面積（ｍ
2
） 単位重量（ｋｇ/ｍ2） 撤去費 重量（kg）

ダクト撤去VC １０００×600H〈2.55×3.2＝8.16ｍ
2
） 8.2 8.8 10,000円/ｍ2 71.81

〃 750×750H（0.5×3.0＝1.5ｍ
2
） 1.5 8.8 10,000円/ｍ2 13.20

チャンバー撤去PVC 900×900H（0.81×5.0＝4.05ｍ
2
） 4.1 8.8 10,000円/ｍ2 35.64

小計 120.65

⑤廃プラ

計算調書　1/2
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配管設備工調書
バルブ・継手類 個　数 単位重量（ｋｇ/個） 重量（kg）

〃 40A仕切弁SCS13 1 12.0 土連資料 12.0
〃 50A仕切弁SCS13 6 12.0 土連資料 72.0
〃 65A仕切弁SCS13 1 20.0 土連資料 20.0
〃 25A玉型弁SCS13 3 4.0 土連資料 12.0
〃 32A玉型弁SCS13 1.1 カタログ 0.0
〃 80A玉型弁SCS13 19.4 カタログ 0.0
〃 25Aボール弁SCS13 9 3.0 土連資料 27.0
〃 80Aボール弁SCS13 6 15.0 土連資料 90.0
〃 50A逆止弁SCS13 2 12.0 土連資料 24.0

80A伸縮継手　SUS304 2 6.0 カタログ 12.0
〃 25A電動ボール弁SCS13 2 7.0 土連資料 14.0
〃 80A電動ボール弁SCS13 2 28.0 土連資料 56.0

小計 339.0
③金属くず

単位重量（ｋｇ/ｍ） 撤去費
ダンパー １０００×600　PVC 1 想定 12,000円/個 25.00

⑥廃プラ

金属くず ③ステンレスSCS13/SUS304 339.00
（バルブ類） 合　計 339.00 0.34ｔ

金属くず（スクラップ） ①ステンレス　SUS304 434.50
（配管・サポート） ②ステンレス　SUS304 93.90

合　計 528.40 0.53ｔ

廃プラ ④VP 35.02
⑤PVC 120.65
⑥PVC 25.00

合　計 180.67 0.18ｔ

計算調書　2/2

12



（　１／ 1　）

Ｓ　Ｕ　Ｓ　管　撤　去　・　小　配　管　材　料　計　算　書
材 質 屋 内 上　段 ： スケルトンＮｏ 労　務　算　定（参考）

口 径 外 別 下　段 ： 実　　延　　長 設計延長 歩掛補正 長さ（ｍ）

〃 13 14

25A 屋内 2.00 15.61 17.61 17.61 19.4

〃 5

32A 屋内 27.08 27.08 27.08 29.8

〃 14

40A 屋内 2.20 2.20 2.20 2.4

〃 12 13 24

50A 屋内 4.40 5.83 2.10 12.33 12.33 13.6

〃 3 15

65A 屋内 3.63 3.77 7.40 7.40 8.1

〃 13

80A 屋内 15.40 15.40 15.40 15.4

〃 2

100A 屋内 3.86 3.86 3.86 3.9

〃 5

150A 屋内 0.32 0.32 0.32 0.3

※撤去工事の歩掛　　再使用する場合標準⇒歩掛の60％　再使用しない場合⇒40％
小　　計（1/1）

※補正歩掛=標準歩掛×（1+補正係数） 危険作業（悪環境における作業0.2　高所又は地下のおける作業0.1）

ス ケ ル ト ン Ｎｏ
実延長
及び数量

備　考

×1.1

×1.1

×1.1

×1.1

×1.1
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（　2／ 2　）

塩　ビ　管　撤　去　・　小　配　管　材　料　計　算　書
材 質 屋 内 上　段 ： スケルトンＮｏ 労　務　算　定（参考）

口 径 外 別 下　段 ： 実　　延　　長 設計延長 歩掛補正 長さ（ｍ）

VP 4

φ50 屋内 0.30 0.30 0.30 0.3

VP

φ65 屋内

VP

φ75 屋内

VP 3 12

φ100 屋内 0.37 2.40 2.77 2.77 2.9

VP

φ125 屋内

VP 3 4

φ150 屋内 0.82 2.71 3.53 3.53 3.7

※撤去工事の歩掛　　再使用する場合標準⇒歩掛の60％　再使用しない場合⇒40％
※補正歩掛=標準歩掛×（1+補正係数） 危険作業（悪環境における作業0.2　高所又は地下のおける作業0.1）

合　　計

小　　計（2/2）

×1.05

×1.1

×1.05

ス ケ ル ト ン Ｎｏ
実延長
及び数量

備　考
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25A 50A 65A 80A 100A 150A Φ26 Φ58 Φ74 Φ86 Φ112 Φ160 25A 50A 65A 80A 100A 150A
1 スケルトン No.2 2 2 2

2 〃 No.3 2 2 2

3 〃 No.5
4 〃 No.12 2 2 2

5 〃 No.13 2 1 ー 2 2

6 〃 No.14 5 無し パテ詰め5

7 〃 No.15 1 無し 無し

8 〃 No.16
9 〃 No.17

10 〃 No.18
11 〃 No.19
12 〃 No.20
13 〃 No.24 1 無し 無し

小  計 5 3 3 2 2 1 0 2 2 2 2 パテ詰め5 2 2 2 2

Φ25 Φ50 Φ65 Φ75 Φ100 Φ150 Φ26 Φ58 Φ74 Φ86 Φ110 Φ160 Φ25 Φ50 Φ65 Φ75 Φ100 Φ150
1 スケルトン №3 1 1 1 1 1 1

2 〃 №4 1 3 1 3 1 3

3 〃 №12 1 1 1

小  計 1 2 4 1 2 4 1 2 4

仕切弁仕切弁仕切弁玉型弁玉型弁玉型弁ボール弁ボール弁逆止弁
40A 50A 65A 25A 32A 80A 25A 80A 50A

1 スケルトン №4 1

2 〃 №5
3 〃 №12 2 2

4 〃 №13 3 1 6

5 〃 №14 1 2 9

6 〃 №15 1
7 〃 №25

小  計 1 6 1 3 9 6 2

1

1

ダンパー
１０００×600

2 2

2

2

撤去・処分 バルブ・継手類集計表　(配管設備工事)

№ バルブ・継手名　称
電動ボール弁 電動ボール弁

25A 80A

13.71

撤去・仕舞蓋 配管材数量集計表　(配管設備工事)

塩ビ板4ｔ（㎡）

スケルトンNO.25 
8.16
1.5
4.05

№ 配　管　名　称
切断　塩ビ管 VP 蓋　PVC板 ×4ｔ 蓋溶接　PVC板

撤去・仕舞蓋 配管材数量調書　(配管設備工事) ※撤去・切断は歩掛に含みとする。

№ 配　管　名　称
切断　SUS３０４  （屋内） 蓋ステンレス板SUS３０４ ×4ｔ 蓋溶接　ステンレス板　SUS304
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電 気 設 備 工 及 び 材 料

数 量 集 計 表 （ 撤 去 ・ 処 分 工 ）
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備（撤去・処分）     　　　　  （１／１）

※電気全体配置図の撤去・処分箇所による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 単位重量ｋｇ/ｍ 設計数量 単位 備　考

高圧気中開閉器（制御装置付） 無方向 7.2kV 200A 1 33.0 33.0 kg 鉄

高圧ピン碍子 6 1.5 9.0 ｋｇ 陶器

腕金 75×75×1200 2 3.6 7.2 ｋｇ 鉄

高圧受電盤 2400×1800×2300　3面体 1 3200.0 3200.0 ｋｇ 鉄

高圧ケーブル 6.6ｋV　CVT38sq 17.8 2.2 39.2 ｋｇ 塩ビ・電線

SOGケーブル CVV2ｓｑ-3C 10.7 0.2 1.6 ｋｇ 　　〃

接地幹線１ IV14sq　　 46.2 0.2 7.9 ｋｇ 　　〃

接地幹線２ IV22sq　 8.5 0.3 2.2 ｋｇ 　　〃

接地幹線３ IV38sq　 58.8 0.4 25.3 ｋｇ 　　〃

接地幹線４ IV3.5sq　 30.2 0.1 3.0 ｋｇ 　　〃

接地幹線５ IV2sq　 8.4 0.1 0.8 ｋｇ 　　〃

動力幹線 CV250sq-1ｃ×３条　　（管内）　 138.6 2.7 370.1 ｋｇ 塩ビ・電線

動力幹線 CV250sq-1c×３条　　（ラック）　 43.5 2.7 116.1 ｋｇ 　　〃

動力制御盤接地線１ IV38sq　　　　　　　　（ラック） 14.5 0.4 6.2 ｋｇ 　　〃

動力制御盤接地線２ IV14sq　　　　　　　　(ラック） 14.5 0.2 2.5 ｋｇ 　　〃

　 処分　（撤去機器重量 ・ 鉄くず） 3.24 ton

　 処分　（撤去機器重量 ・ 塩ビくず） 0.58 ton
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備（撤去・処分） （１／１）

※電気全体配置図の撤去・処分箇所による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 （１＋材料補完率） 設計数量 単位 備　考

高圧気中開閉器（制御装置付） 無方向 7.2kV 200A 1.0 1.0 台 E-JT5

高圧ピン碍子 6.0 6.0 個 E-JT5

腕金 75×75×1200 2.0 2.0 本 E-JT5

高圧受電盤 2400×1800×2300　3面体 1.0 1.0 基 E-JT5

高圧ケーブル 6.6ｋV　CVT38sq 17.8 17.8 ｍ E-JT2

SOGケーブル CVV2ｓｑ-3C 10.7 10.7 ｍ E-JT2

接地幹線１ IV14sq　　 46.2 46.2 ｍ E-JT3

接地幹線２ IV22sq　 8.5 8.5 ｍ 　　〃

接地幹線３ IV38sq　 58.8 58.8 ｍ 　　〃

接地幹線４ IV3.5sq　 30.2 30.2 ｍ 　　〃

接地幹線５ IV2sq　 8.4 8.4 ｍ 　　〃

動力幹線 CV250sq-1ｃ×３条　　（管内）　 138.6 138.6 ｍ E-JT4

動力幹線 CV250sq-1c×３条　　（ラック）　 43.5 43.5 ｍ 　　〃

動力制御盤接地線１ IV38sq　　　　 14.5 14.5 ｍ 　　〃

動力制御盤接地線２ IV14sq　　 14.5 14.5 ｍ 　　〃
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備据付歩掛（撤去・処分） ※電気全体配置図の撤去・処分箇所による （１／１）

【 撤去　 再使用しない場合　0.2　として計算　】
Ｐ；令和6年度　農林水産省土地改良工事積算基準 電気積P；令和6年度版　積算実務マニュアル

据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考

撤去・処分

高圧気中開閉器（制御装置付） 無方向 7.2kV 200A 1.0 台 1.320 0.264 電気積P578

高圧ピン碍子 6.0 個 0.220 0.264 電気積P578

腕金 75×75×1200 2.0 本 0.174 0.070 電気積P570

高圧受電盤 2400×1800×2300　3面体 1.0 基 4.780 0.956 電気積P544

高圧ケーブル 6.6ｋV　CVT38sq 17.8 ｍ 0.050 0.178 電気積P200

SOGケーブル CVV2ｓｑ-3C 10.7 ｍ 0.023 0.049 電気積P210

接地幹線１ IV14sq　　 46.2 ｍ 0.020 0.185 電気積P134

接地幹線２ IV22sq　 8.5 ｍ 0.024 0.041 　　〃

接地幹線３ IV38sq　 58.8 ｍ 0.032 0.376 　　〃

接地幹線４ IV3.5sq　 30.2 ｍ 0.011 0.066 　　〃

接地幹線５ IV2sq　 8.4 ｍ 0.010 0.017 　　〃

動力幹線 CV250sq-1ｃ×３条　　（管内）　 138.6 ｍ 0.351 9.730 電気積P154　 0.117×3

動力幹線 CV250sq-1c×３条　　（ラック）　 43.5 ｍ 0.421 3.664 電気積P156　 0.1404×3

動力制御盤接地線１ IV38sq　　　　 14.5 ｍ 0.032 0.093 電気積P134　　0.096÷3

動力制御盤接地線２ IV14sq　　 14.5 ｍ 0.020 0.058 　　〃　　　　　　0.060÷3

合　計 16.011

改め 16.01

機　器　名　称 規格・仕様
数量

普　通　作　業　員電　　工 技　術　者 技　術　員
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備（撤去・処分） （１／１）

※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

機　器　名　称 規格・仕様 拾出し数量 単位重量ｋｇ/ｍ 設計数量 単位 備　考

【電線・ケーブル】　管内

電線 IV8sq 2.6 + 36.0 = 38.6 0.105 4.1 ｋｇ 塩ビ・電線

ケーブル CV5.5sq-2c 8.9 + 10.3 = 19.2 0.235 4.5 ｋｇ 塩ビ・電線

〃 CV2sq-3c 5.2 + 66.9 = 72.1 0.15 10.8 ｋｇ 　　　〃

〃 CV14sq-3c 2.6 + 36.0 = 38.6 0.585 22.6 ｋｇ 　　　〃

〃 CV2sq-4c 142.4 + 526.6 = 669.0 0.18 120.4 ｋｇ 　　　〃

〃 CV3.5sq-4c 69.8 + 165.9 = 235.7 0.26 61.3 ｋｇ 　　　〃

〃 CV5.5sq-4c 61.1 + 108.1 = 169.2 0.37 62.6 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV2sq-2c 23.5 + 119.5 = 143.0 0.12 17.2 ｋｇ 塩ビ・電線

〃 CVV2sq-3c 77.5 + 207.3 = 284.8 0.15 42.7 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV2sq-４c 56.7 + 193.9 = 250.6 0.185 46.4 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV2sq-５c 78.1 + 122.5 = 200.6 0.22 44.1 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV2sq-10c 46.7 + 146.4 = 193.1 0.39 75.3 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV2sq-20c 32.5 + 56.7 = 89.2 0.69 61.5 ｋｇ 　　　〃

〃 CVV1.25sq-12c 6.1 + 2.2 = 8.3 0.315 2.6 ｋｇ 塩ビ・電線

〃 CVVS2sq-2c 121.4 + 215.8 = 337.2 0.14 47.2 ｋｇ 塩ビ・電線

　 処分　（撤去機器重量 ・ 塩ビくず） 0.62 ton

数量計算
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備（撤去・処分） （１／１）

※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 （１＋材料補完率） 設計数量 単位 備　考

【電線・ケーブル】　管内

電線 IV8sq 2.6 2.6 ｍ E-DT10

ケーブル CV5.5sq-2c 8.9 8.9 ｍ E-DT10

〃 CV2sq-3c 5.2 5.2 ｍ 　　〃

〃 CV14sq-3c 2.6 2.6 ｍ 　　〃

〃 CV2sq-4c 142.4 142.4 ｍ 　　〃

〃 CV3.5sq-4c 69.8 69.8 ｍ 　　〃

〃 CV5.5sq-4c 61.1 61.1 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-2c 23.5 23.5 ｍ E-DT10

〃 CVV2sq-3c 77.5 77.5 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-４c 56.7 56.7 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-５c 78.1 78.1 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-10c 46.7 46.7 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-20c 32.5 32.5 ｍ 　　〃

〃 CVV1.25sq-12c 6.1 6.1 ｍ E-DT10

〃 CVVS2sq-2c 121.4 121.4 ｍ E-DT10

【電線・ケーブル】　屋内ラック内

電線 IV8sq 36.0 36.0 ｍ E-DT12

ケーブル CV5.5sq-2c 10.3 10.3 ｍ E-DT12

〃 CV2sq-3c 66.9 66.9 ｍ 　　〃

〃 CV14sq-3c 36.0 36.0 ｍ 　　〃

〃 CV2sq-4c 526.6 526.6 ｍ 　　〃

〃 CV3.5sq-4c 165.9 165.9 ｍ 　　〃

〃 CV5.5sq-4c 108.1 108.1 ｍ 　　〃
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機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 （１＋材料補完率） 設計数量 単位 備　考

ケーブル CVV2sq-2c 119.5 119.5 ｍ E-DT12

〃 CVV2sq-3c 207.3 207.3 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-４c 193.9 193.9 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-５c 122.5 122.5 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-10c 146.4 146.4 ｍ 　　〃

〃 CVV2sq-20c 56.7 56.7 ｍ 　　〃

〃 CVV1.25sq-12c 2.2 2.2 ｍ E-DT12

〃 CVVS2sq-2c 215.8 215.8 ｍ E-DT12

33



※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備据付歩掛（撤去・処分） 【 撤去　 再使用しない場合　0.2　として計算　】 （１／１）

Ｐ；令和6年度　農林水産省土地改良工事積算基準 電気積P；令和6年度版　積算実務マニュアル

据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考

【電線・ケーブル】　管内

電線 IV8sq 0.016 0.008 電気積P134　0.048÷3

ケーブル CV5.5sq-2c 0.025 0.045 電気積P156

〃 CV2sq-3c 0.020 0.021 電気積P157

〃 CV14sq-3c 0.044 0.023 　　〃

〃 CV2sq-4c 0.024 0.684 　　〃

〃 CV3.5sq-4c 0.029 0.402 　　〃

〃 CV5.5sq-4c 0.036 0.440 　　〃

〃 CVV2sq-2c 0.020 0.096 電気積P210

〃 CVV2sq-3c 0.023 0.353 　　〃

〃 CVV2sq-４c 0.026 0.299 　　〃

〃 CVV2sq-５c 0.034 0.525 　　〃

〃 CVV2sq-10c 0.050 0.471 　　〃

〃 CVV2sq-20c 0.084 0.546 　　〃

〃 CVV1.25sq-12c 0.052 0.063 電気積P210

〃 CVVS2sq-2c 0.017 0.413 電気積P216

【電線・ケーブル】　屋内ラック内

電線 IV8sq 0.016 0.115 電気積P133　

ケーブル CV5.5sq-2c 0.017 0.035 電気積P158

〃 CV2sq-3c 0.014 0.182 電気積P159

〃 CV14sq-3c 0.030 0.213 　　〃

〃 CV2sq-4c 0.016 1.685 　　〃

〃 CV3.5sq-4c 0.019 0.637 　　〃

〃 CV5.5sq-4c 0.024 0.519 　　〃108.1

10.3

66.9

36.0

526.6

165.9

121.4

36.0

56.7

78.1

46.7

32.5

6.1

142.4

69.8

61.1

23.5

77.5

2.6

8.9

5.2

2.6

機　器　名　称 規格・仕様
電　　工 技　術　者 技　術　員 普　通　作　業　員

数量
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据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考
機　器　名　称 規格・仕様

電　　工 技　術　者 技　術　員 普　通　作　業　員

数量

ケーブル CVV2sq-2c 0.014 0.325 電気積P212

〃 CVV2sq-3c 0.015 0.630 　　〃

〃 CVV2sq-４c 0.018 0.683 　　〃

〃 CVV2sq-５c 0.022 0.549 　　〃

〃 CVV2sq-10c 0.034 0.984 　　〃

〃 CVV2sq-20c 0.056 0.635 　　〃

〃 CVV1.25sq-12c 0.034 0.015 電気積P212

〃 CVVS2sq-2c 0.014 0.587 電気積P212

合　計 12.183

改め 12.18

215.8

193.9

122.5

146.4

56.7

2.2

119.5

207.3
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備（撤去・処分） （１／１）

※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 （１＋材料補完率） 設計数量 単位 備　考

 機器切離し　7.5kW以下電動機 S-01　自動荒目スクリーン（0.025kW） 1.0 1 台 E-DT13

　　　〃 M-01　破砕機（0.4kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-01A　№1原水ポンプ（5.5kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-01B　№2原水ポンプ（5.5kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-03A　№1水中撹拌ポンプ（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-03B　№2水中撹拌ポンプ（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-04A　№1流量調整ポンプ（2.2kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-04B　№2流量調整ポンプ（2.2kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃　　　 S-02A　№1自動微細目スクリーン（0.025kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃　　　 S-02B　№2自動微細目スクリーン（0.025kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 M-02　し渣脱水機（0.1kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-06　スカムポンプ（0.4kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-07　散水ポンプ（0.75kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 B-01　ばっ気沈砂槽ブロワ-（1.5kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 B-02　エアリフト用ブロワ-（1.5kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 B-03　汚泥貯留槽撹拌用ブロワ-（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 M-04　沈殿槽汚泥掻寄機（0.4kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 Tr-01　汚泥掻寄機トルクリミッター 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-05A　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 P-05B　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 F-06　消毒槽排気ファン（12W） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 F-07　脱臭ファン（3.7kW） 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 UYP-01　給水ユニット（0.75kW） 1.0 1 台 　　〃

 機器切離し　電動弁 SV-01　№1沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁 1.0 1 台 E-DT13

　　　〃 SV-02　№2沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-01　ばっ気沈砂弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-02　ばっ気沈砂弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-03　返送汚泥弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-04　余剰汚泥弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-05　脱離液引抜弁 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MV-06　濃縮汚泥引抜ポンプ弁 1.0 1 台 　　〃
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機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 （１＋材料補完率） 設計数量 単位 備　考

 機器切離し　レベルスイッチ LSA-01　原水槽レベルスイッチ 1.0 1 箇所 E-DT13

　　　〃 LSA-02　流量調整槽レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-03　散水ポンプ槽レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-04　スカムピットレベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-05　汚泥貯留槽（№1）レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-06　汚泥貯留槽（№2）レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-07　汚泥貯留槽（№3）レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-08　汚泥貯留槽（№4）レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

　　　〃 LSA-01E　EP用原水槽レベルスイッチ 1.0 1 箇所 　　〃

 機器切離し　 EP-1　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ起動盤 1.0 1 面 E-DT13

　　　〃 LP-1　前処理室現場盤 1.0 1 面 　　〃

　　　〃 LP-2　ポンプ室現場盤 1.0 1 面 　　〃

　　　〃 LP-3　ばっ気装置現場盤 1.0 1 面 　　〃

　　　〃 M-03　ばっ気装置 1.0 1 面 　　〃

　　　〃 P-02　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 1.0 1 台 　　〃

 機器切離し　 FIQR-01　流入水流量計 1.0 1 台 E-DT13

　　　〃 FIQR-02　汚泥流量計 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 TH-01　ブロワ-室温度スイッチ 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 DOIR-01　DO計 1.0 1 台 　　〃

　　　〃 MLSS-01　MLSS計 1.0 1 台 　　〃
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※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

電気設備及び材料据付け拾出し調書　　動力設備据付歩掛（撤去・処分） 【 撤去　 再使用しない場合　0.2　として計算　】 （１／１）

Ｐ；令和6年度　農林水産省土地改良工事積算基準 電気積P；令和6年度版　積算実務マニュアル

据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考

 機器切離し　7.5kW以下電動機 S-01　自動荒目スクリーン（0.025kW） 0.174 0.035 電気積P538　1-4（1）

　　　〃 M-01　破砕機（0.4kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-01A　№1原水ポンプ（5.5kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-01B　№2原水ポンプ（5.5kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-03A　№1水中撹拌ポンプ（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-03B　№2水中撹拌ポンプ（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-04A　№1流量調整ポンプ（2.2kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-04B　№2流量調整ポンプ（2.2kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃　　　 S-02A　№1自動微細目スクリーン（0.025kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃　　　 S-02B　№2自動微細目スクリーン（0.025kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 M-02　し渣脱水機（0.1kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-06　スカムポンプ（0.4kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-07　散水ポンプ（0.75kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 B-01　ばっ気沈砂槽ブロワ-（1.5kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 B-02　エアリフト用ブロワ-（1.5kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 B-03　汚泥貯留槽撹拌用ブロワ-（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 M-04　沈殿槽汚泥掻寄機（0.4kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-05A　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 P-05B　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 F-06　消毒槽排気ファン（12W） 0.174 0.035 〃

　　　〃 F-07　脱臭ファン（3.7kW） 0.174 0.035 〃

　　　〃 UYP-01　給水ユニット（0.75kW） 0.174 0.035 〃

 機器切離し　電動弁 SV-01　№1沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁 0.700 0.140 電気積P538　1-4（1）

　　　〃 SV-02　№2沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-01　ばっ気沈砂弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-02　ばっ気沈砂弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-03　返送汚泥弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-04　余剰汚泥弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-05　脱離液引抜弁 0.700 0.140 〃

　　　〃 MV-06　濃縮汚泥引抜ポンプ弁 0.700 0.140 〃

1.0

1.0

1.0

1.0

数量

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

普　通　作　業　員電　　工 技　術　者 技　術　員
機　器　名　称 規格・仕様

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考数量

普　通　作　業　員電　　工 技　術　者 技　術　員
機　器　名　称 規格・仕様

 機器切離し　レベルスイッチ LSA-01　原水槽レベルスイッチ 0.200 0.040 電気積P538　1-4（1）

　　　〃 LSA-02　流量調整槽レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-03　散水ポンプ槽レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-04　スカムピットレベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-05　汚泥貯留槽（№1）レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-06　汚泥貯留槽（№2）レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-07　汚泥貯留槽（№3）レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-08　汚泥貯留槽（№4）レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

　　　〃 LSA-01E　EP用原水槽レベルスイッチ 0.200 0.040 〃

 機器切離し　 EP-1　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ起動盤 0.700 0.280 電気積P538　1-4（1）

　　　〃 LP-1　前処理室現場盤 0.700 0.280 〃

　　　〃 LP-2　ポンプ室現場盤 0.700 0.280 〃

　　　〃 LP-3　ばっ気装置現場盤 0.700 0.280 〃

　　　〃 M-03　ばっ気装置 0.700 0.280 〃

　　　〃 P-02　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 0.700 0.280 〃

 機器切離し　 FIQR-01　流入水流量計 0.200 0.060 電気積P538　1-4（1）

　　　〃 FIQR-02　汚泥流量計 0.200 0.060 〃

　　　〃 TH-01　ブロワ-室温度スイッチ 0.200 0.060 〃

　　　〃 DOIR-01　DO計 0.200 0.040 〃

　　　〃 MLSS-01　MLSS計 0.200 0.040 〃

合　計 4.190

改め 4.19

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
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動力設備（撤去・処分）

　　　　　 　　『　　電　　気　　設　　備　　工　　事　　材　　料　　費　　集　　計　　』 （　１／　１）

※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

足場　スケルトン－31 単管柵足場　３ｍ ㎡ 業者見積 Ｅ－ＤＴ６

合　　　　計

摘　　　　　　　　　要 諸資材率

106

機　器　名　称 規格・仕様 数量 単位 単価 金　　　額
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電 気 設 備 工 及 び 材 料

数 量 集 計 表 （ 新 規 ）

【　低圧引込新設　】
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（１／１）

低圧引込新設数量表 ※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 単位重量ｋｇ/ｍ 設計数量 単位 備　考

電線管 PE36 4.0 2.5 10.0 Kg

エントランスキャップ G36 1.0 1.1 1.1 Kg

防水プリカチューブ ＃38 1.0 1.15 1.2 Kg

防水ボックスコネクタ WBG＃38 2.0 0.5 1.0 Kg

ケーブル CVT14sq　　 15.4 0.6 9.2 Kg

引込開閉器盤 OMS-12B　350×1030×200コン柱金具実装 1.0 25.0 25.0 Kg

MCB  3P  63AF/60AT実装

　運搬重量 0.05 ton
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備（新規） （１／１）

※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による

機　器　名　称 規格・仕様 数量計算 拾出し数量 (1＋材料補完率) 設計数量 単位 備　考

電線管 PE36 4.0 ｍ

エントランスキャップ G36 1.0 個

防水プリカチューブ ＃38 1.0 ｍ

防水ボックスコネクタ WBG＃38 2.0 個

ケーブル CVT14sq　　 15.4 ｍ

直線接続材料（スコッチキャスト） CVT14用　　８２－JA1 3.0 個

引込開閉器盤 OMS-12B　350×1030×200コン柱金具実装 1.0 面

MCB  3P  63AF/60AT実装

自在バンド IBT-212 6.0 本

低圧受電契約申請 1.0 式
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電気設備及び材料据付け拾出し調書　　受電設備据付歩掛（新規） ※動力・計装配管図（1/2、2/2）　　電気配線断面図（1/2、2/2）による （１／１）

Ｐ；令和6年度　農林水産省土地改良工事積算基準 電気積P；令和6年度版　積算実務マニュアル

据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 据付け歩掛 人工（人） 備考

電線管 PE36 0.149 0.596 電気積Ｐ37

エントランスキャップ G36

防水プリカチューブ ＃38 0.052 0.052 積Ｐ電気48

防水ボックスコネクタ WBG＃38

ケーブル CVT14sq　　 0.043 0.662 電気積Ｐ168

直線接続材料（スコッチキャスト） CVT14用　　８２－JA1 0.190 0.570 電気積Ｐ204

引込開閉器盤 OMS-12B　350×1030×200コン柱金具実装 0.708 0.708 電気積Ｐ488

MCB  3P  63AF/60AT実装

自在バンド IBT-212

低圧受電契約申請

電工　合計 2.59 普通　合計

3.0

1.0

普　通　作　業　員

数量
機　器　名　称 規格・仕様

電　　工 技　術　者 技　術　員

4.0

1.0

15.4

1.0

2.0

1.0

6.0
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受電設備撤去工事 数量調書
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　　高甫地区 電線・ケーブル１

工種　受電設備撤去工事－２ NO. Ｅ－ＪＴ２

No. 38
□

250
□

-1C 14
□

-3C 2
□

-3 38
□

250
□

-1C 14
□

-3C 2□-3C 38
□

250
□

-1C 14
□

-3C 2□-3C

1 6.0 2.0 3.3 3.3

2.5 4.5 4.5

30.5 30.5

30.5 8.5

30.5

8.5

8.5

8.5

0.2 0.2

0.2 4.8

0.2

2.8

2.8

2.8

8.5 2.0 7.8 117.0 39.0 7.8 9.0 5.0

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

　 9.3 2.2 8.5 128.7 42.9 8.5 9.9 5.5

スケルトン　-　3

（低圧引込・屋外）

電灯分電盤電源流用残し

材 料 積 算 調 書

電線・ケーブル　ｰ 1
電　線　・　ケ　ー　ブ　ル

屋　外　管　内 地　中　管　内 屋　内　管　内

（高圧引込）

算出表より
回　路

6.6kVCVT CV CVV CVV 6.6kVCVT CV CVV

スケルトン　-　1

6.6kVCVT CV

スケルトン　-　4

（低圧引込・屋内）

電灯分電盤電源流用残し

計

補 完 率

合 計
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高甫地区 電線・ケーブル２

工種　受電設備撤去工事－３ NO. Ｅ－ＪＴ３

No. 100
□

38
□

22
□

14
□

8
□

3.5
□

2
□ 0.9-5P 100

□
38

□
22

□
14

□
8

□
3.5

□
2

□ 0.9-5P 100
□

38
□

22
□

14
□

8
□

3.5
□

2
□ 0.9-5P

1 6.0 3.3

2.5 4.5

7.5 9.5 9.5 17.5

11.5 27.5

11.5

30.5 30.5 30.5

8.5 8.5 8.5

0.2 0.2 0.2

2.8 2.8 4.8

7.5 9.5

0.2

-7.5 -21 -9.5 -39 -18 -5

8.5 0.2 50.5 7.8 39.0 27.5 7.5 3.0 3.0 9.5

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

　 9.3 0.2 55.5 8.5 42.9 30.2 8.2 3.3 3.3 10.4

材 料 積 算 調 書

電線・ケーブル　ｰ 2
電　線　・　ケ　ー　ブ　ル

屋　外　管　内 地　中　管　内 屋　内　管　内

算出表より
回　路

IV CPEV IV CPEV

スケルトン　-　1

（高圧引込）

スケルトン　-　2

（接地極）

CPEV IV

スケルトン　-　3

（低圧引込・屋外）

スケルトン　-　4

（低圧引込・屋内）

スケルトン　-　5

スケルトン　-　6

（電話引込・屋内外）

補 完 率

合 計

ケーブル残し数量

計
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高甫地区 電線・ケーブル３

工種　受電設備撤去工事－４ NO. Ｅ－ＪＴ４

No. 250
□

-1C 14
□

-3C 38
□

14
□

8
□

1 13.2 13.9 13.2 13.2 13.9

13.2

13.2

39.6 13.9 13.2 13.2 13.9

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

　 43.5 15.2 14.5 14.5 15.2

材 料 積 算 調 書

電線・ケーブル　ｰ 3
電　線　・　ケ　ー　ブ　ル

屋　内　ラ　ッ　ク

算出表より
回　路

CV IV

スケルトン　-　4

（低圧引込）

補 完 率

合 計

計
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高甫地区

工種 受電設備撤去工事－５ №

２００ ４００ ５００ Ｌ Ｔ ＋ 盤 ＷＤ－１ 基礎 基礎 基礎

撤去処分 高圧気中開閉器（制御装置付） 1 台

高圧ピン碍子 6 個

腕金　75×75×1200 2 本

高圧受電盤　3面体 1 基

ケーブルラック

直 分岐

数量集計表
ＷＰ．ＳＵＳ
300×200×2500400×330×120

電話保安器

Ｅ－ＪＴ５

ワイヤリングダクト
盤同一色

材 料 積 算 調 書
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高甫地区 電線・ケーブル１

工種 　動力設備撤去工事－７ NO. E-DＴ７

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

8
□

5.5
□

-2C 2□-3C 14
□

-3C 2□-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

1 3.0 8.2 4.1

4.1

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

4.1

3.5 5.0 2.5

2.5 5.2 6.4

1.0 8.8 1.0

5.5

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

1.5 4.1 4.1 4.1 4.1

2.5

4.1

2 1.5 1.5

3.0 3.0

0.4 0.4

3.0 3.0

2.3 5.3 1.5

1.7 5.3 1.0

6.0 3.5

1.0 1.0

6.0

1.0

6.5

1.0

2.0 2.0 7.1 7.1

2.6 2.6 2.6

1.4 3.6 3.6 3.6

2.4 2.4 2.4

1.8 7.1 7.1

2.9 2.9 2.9

5.7 5.7 5.7

2.4 2.4 2.4

8.1 1.4 76.4 20.5 45.6 14.1 30.4 10.7 24.8 27.2 16.5

　

算出表より

スケルトン　-　2

スケルトン　-　4

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 5

スケルトン　-　6

スケルトン　-　7

スケルトン　-　5

スケルトン　-　3

スケルトン　-　10

スケルトン　-　11

スケルトン　-　9

スケルトン　-　8

電　線　管 ケーブル

屋　内　管　内

IV CV CVVSCVV

小 計

補 完 率

合 計

スケルトン　-　12
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高甫地区 電線・ケーブル２

工種 　動力設備撤去工事ー８ NO. E-DＴ８

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

8
□

5.5
□

-2C 2□-3C 14
□

-3C 2□-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

3 1.9 1.9 6.7

5.2 5.2 1.0

6.7

1.5

1.2 1.2

3.1 3.1

1.2

3.1

4.7 4.7

3.1 3.1

4.7 4.7

3.1 3.1

2.4 2.4 4.3 4.3 2.4

1.0 1.0

3.8

2.9

1.0

4.3

2.9

1.0

4.6

3.5

1.0

4.6

3.6

1.0

4.6

3.5

1.0

2.4 2.4 36.9 43.0 5.3 7.1 19.9 15.9 2.4

　

CVVS

スケルトン　-　13

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 6
電　線 ケーブル

屋　内　管　内

算出表より IV CV CVV

スケルトン　-　14

スケルトン　-　15

スケルトン　-　16

スケルトン　-　17

スケルトン　-　18

合 計

小 計

補 完 率
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高甫地区 電線・ケーブル３

工種 　動力設備撤去工事ー９ NO. E-DＴ９

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

5.5
□

-2C 2
□

-3C 14
□

-3C 2
□

-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

4 5.5 6.4

3.5 4.6

1.0 1.0

5.9

4.6

1.0

4.0

4.0

0.8

4.3

1.0

3.4 0.5

1.6 2.0

6.2

3.5

1.0

5.7

3.5

1.0

4.2 4.2

1.0 1.0

4.2 4.2

1.0 1.0

3.2 3.2

3.1 3.1

1.0 1.0

3.4 16.2 10.0 2.0 17.7 44.4 17.7

　

スケルトン　-　19

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 7
電　線 ケーブル

屋　内　管　内

算出表より IV CV CVV CVVS

スケルトン　-　20

スケルトン　-　21

スケルトン　-　22

スケルトン　-　23

スケルトン　-　24

スケルトン　-　25

合 計

小 計

補 完 率
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高甫地区 電線・ケーブル４

工種 　動力設備撤去工事－１０ NO. E-DT１０

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

8
□

5.5
□

-2C 2□-3C 14
□

-3C 2□-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

5 6.7 6.7

2.6 2.6

1.5 1.5

8.0

2.6

1.5

7.3 7.3

2.6 2.6

1.5 1.5

8.6

2.6

1.5

6.7 6.7

2.6 2.6

1.5 1.5

7.9

2.6

1.5

7.3 7.3

2.6 2.6

1.5 1.5

8.6

2.6

1.5

1.3 1.3 5.6

45.7 1.3 5.6 93.9

2.4 8.1 4.8 2.4 129.5 63.5 55.6 21.4 70.5 51.6 71.0 42.5 29.6 5.6 110.4

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

　
2.6 8.9 5.2 2.6 142.4 69.8 61.1 23.5 77.5 56.7 78.1 46.7 32.5 6.1 121.4

CVV CVVS

スケルトン　-　26

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 8
電　線 ケーブル

屋　内　管　内

算出表より IV CV

スケルトン　-　27

スケルトン　-　28

スケルトン　-　29

スケルトン　-　30

合 計

小 計

計(動力設備工事5+6+7+8）

補 完 率
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高甫地区 電線・ケーブル５

工種 　動力設備撤去工事－１１ NO. Ｅ－ＤＴ１１

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

8
□

5.5
□

-2C 2□-3C 14
□

-3C 2□-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

1 9.9 18.8 11.1

9.4

9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

9.4

2 10.3 10.3

11.3 11.3

18.4 10.3

18.4

18.2 18.4

18.2

18.2

30.5 37.5 30.5 30.5

33.8 33.5 33.5 33.5

25.0 25.0 25.0

25.6 25.6 25.6

3 33.3 33.3 33.3

33.3

33.2 33.2 32.8

33.2

37.5 37.5

37.5 37.5

32.8 32.8 32.8 32.8

13.1

13.1

5.6

5.6

5.6

32.8 9.4 33.8 32.8 405.6 150.9 92.7 91.9 33.3 173.1 76.0 68.5 51.6 21.4

　

スケルトン　-　2

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 9
電　線 ケーブル

屋　内　ラ　ッ　ク　内

算出表より IV CV CVV CVVS

スケルトン　-　9

スケルトン　-　10

スケルトン　-　11

スケルトン　-　12

スケルトン　-　13

スケルトン　-　3

スケルトン　-　6

スケルトン　-　7

スケルトン　-　8

スケルトン　-　15

スケルトン　-　16

スケルトン　-　17

スケルトン　-　18

スケルトン　-　14

合 計

小 計

補 完 率
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高甫地区 電線・ケーブル６

工種 　動力設備撤去工事－１２ NO. Ｅ－ＤＴ１２

No. 2
□

3.5
□

5.5
□

8
□

5.5
□

-2C 2□-3C 14
□

-3C 2□-4C 3.5
□

-4C 5.5
□

-4C 2□-2C 2□-3C 2□-4C 2□-5C 2
□

-10C 2
□

-20C 1.25
□

-12C 2□-2C

4 5.6 5.6

5.6

6.9

6.9

9.8

27.1 32.8

16.8 16.8

12.1

12.1

16.2 16.2

16.2 16.2

32.2 32.2

5 25.2 25.2

25.2

25.2 25.2

25.2

18.5 18.5

18.5

18.5 18.5

18.5

3.2 3.2 2.0

27.1 73.2 5.6 16.8 155.2 3.2 35.4 64.6 2.0 174.8

32.8 9.4 60.9 32.8 478.8 150.9 98.3 108.7 188.5 176.3 111.4 133.1 51.6 2.0 196.2

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

　
36.0 10.3 66.9 36.0 526.6 165.9 108.1 119.5 207.3 193.9 122.5 146.4 56.7 2.2 215.8

スケルトン　-　19

材 料 積 算 調 書

集計表　ｰ 10
電　線 ケーブル

屋　内　ラ　ッ　ク　内

算出表より IV CV CVV CVVS

スケルトン　-　27

スケルトン　-　28

スケルトン　-　29

スケルトン　-　30

スケルトン　-　26

スケルトン　-　20

スケルトン　-　21

スケルトン　-　22

スケルトン　-　23

スケルトン　-　24

スケルトン　-　25

合 計

小 計

計(動力設備工事9+10）

補 完 率
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高甫地区 集計表１

工種 動力設備撤去工事－１３ №

接　　　　　　地

ＥB 測定用

補助棒 埋設標 φ14-1500×1

ヶ所

S-01　自動荒目スクリーン（0.025kW） 1 台 1 台 1 台

M-01　破砕機（0.4kW） 1 台 1 台 1 台

P-01A　№1原水ポンプ（5.5kW） 1 台 1 台 1 台

P-01B　№2原水ポンプ（5.5kW） 1 台 1 台 1 台

P-03A　№1水中撹拌ポンプ（3.7kW） 1 台 1 台 1 台

P-03B　№2水中撹拌ポンプ（3.7kW） 1 台 1 台

P-04A　№1流量調整ポンプ（2.2kW） 1 台 1 台

P-04B　№2流量調整ポンプ（2.2kW） 1 台 1 台
S-02A　№1自動微細目スクリーン（0.025kW） 1 台
S-02B　№2自動微細目スクリーン（0.025kW） 1 台

M-02　し渣脱水機（0.1kW） 1 台 8 台

P-06　スカムポンプ（0.4kW） 1 台

P-07　散水ポンプ（0.75kW） 1 台

B-01　ばっ気沈砂槽ブロワ-（1.5kW） 1 台 1 箇所

B-02　エアリフト用ブロワ-（1.5kW） 1 台 1 箇所
B-03　汚泥貯留槽撹拌用ブロワ-（3.7kW） 1 台 1 箇所

M-04　沈殿槽汚泥掻寄機（0.4kW） 1 台 1 箇所

Tr-01　汚泥掻寄機トルクリミッター 1 台 1 箇所
P-05A　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 1 台 1 箇所
P-05B　沈殿槽汚泥引抜ポンプ（3.7kW） 1 台 1 箇所

F-06　消毒槽排気ファン（12W） 1 台 1 箇所

F-07　脱臭ファン（3.7kW） 1 台 1 箇所

UYP-01　給水ユニット（0.75kW） 1 台

9 箇所

1 面

1 面

1 面

1 面

合計 23 台 1 面

1 台

Ｅ－ＤＴ1３

数量集計表Ⅰ

接地・液面検出器
盤・計装・その他

ＥA

ＥD
箇所 補助棒 埋設標 箇所

7.5kW以下
電動機
(既設設備)
離線 電動弁

（既設設備）
離線

SV-01　№1沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁

離線　　　　（既
設設備）

離線

FIQR-01　流入水流量計

SV-02　№2沈殿槽汚泥引抜ポンプシール水弁 FIQR-02　汚泥流量計

MV-01　ばっ気沈砂弁 TH-01　ブロワ-室温度スイッチ

MV-02　ばっ気沈砂弁 DOIR-01　DO計

MV-03　返送汚泥弁 MLSS-01　MLSS計

MV-04　余剰汚泥弁

MV-05　脱離液引抜弁

MV-06　濃縮汚泥引抜ポンプ弁

合計

ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ
（既設設備）

離線

LSA-03　散水ポンプ槽レベルスイッチ

LSA-04　スカムピットレベルスイッチ

LSA-01　原水槽レベルスイッチ

LSA-02　流量調整槽レベルスイッチ

LSA-07　汚泥貯留槽（№3）レベルスイッチ

LSA-08　汚泥貯留槽（№4）レベルスイッチ

LSA-05　汚泥貯留槽（№1）レベルスイッチ

LSA-06　汚泥貯留槽（№2）レベルスイッチ

合計

LSA-01E　EP用原水槽レベルスイッチ

LP-1　前処理室現場盤

LP-2　ポンプ室現場盤

EP-1　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ起動盤

P-02　非常用ｴﾝｼﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

LP-3　ばっ気装置現場盤

M-03　ばっ気装置

材 料 積 算 調 書
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　　高甫地区 電線管

工種 受電設備工事－２ №

（（　　））はケーブルのみ計上 防　水　プ　リ　カ
既設管及び別途管内布設を示す エントランスキャップ  防水型
算出表より ＨＩＶＥ ＨＩＶＥ ＰＦ－Ｓ Ｆ２ＷＰ ユニオンボックスコネクタ

回路 ２８ ３６ ７０ １６ ２８ ３６ ７０ ３０ ４０ ６５ ３６ ２８ ３６ ７０ ３６ ７０ １６ ２２ ２８ ２８ ３６ ４２ ３０ ３８ ５０ ７６ ３０ ３８ ５０ ７６ ８２－ＪＡ１

（引込用） CVT     14sq ( PE36 ) 3.6 1.0

スケルトン１ CVT     14sq ( F2WP#38 ) 1.0 2.0

スケルトン３ CVT     14sq (( PE28 )）

※ハンドホール内既設幹線と直線接続 3.0

計 3.6 1.0 1.0 2.0 3.0

補完率 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合　　計 4.0 1.0 1.0 2.0

スコッチキャスト

集計表
埋込屋内（建築分） 直線接続材

GＰＥ ＰＥ ＦＥＰ ＨＩＶＥＰＥﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ

Ｅ－NＪ２

電　　　　　　線　　　　　　管
埋　設　地　中露　　出　　屋　　外 露出屋内

材 料 積 算 調 書
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　　高甫地区 電線・ケーブル

工種 受電設備更新工事－３ №

三又分岐管

14ｓｑ

電灯電源
（引込用） CVT     14sq ( PE36 ) 6.0

スケルトン１ CVT     14sq ( F2WP#38 ) 2.0

スケルトン３ CVT     14sq (( PE28 )) 6.0

※ハンドホール内既設幹線と直線接続

計 14.0

補完率 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

合　　計 15.4

電線・ケーブル種類別合計

既設管及び別途管内布設を示す
集計表

（（　　））はケーブルのみ計上 電　　線　　・　　ケ　　ー　　ブ　　ル

Ｅ－NＪ３

端末処理材

CVT
屋外管内 屋内ラック

材 料 積 算 調 書
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　高甫地区

工種 受電設備更新工事－４ №

２００ ４００ ５００ Ｌ Ｔ ＋ 盤 ＷＤ－１ 基礎 基礎 基礎

引込開閉器盤　OMS－１２B 1 面

350×1030×200 　コン柱金具付

配線用遮断器 3P63AF/60AT実装

自在バンド　IBT－２１２ 6 本
エントランス　G36 1 個

直線接続材スコッチキャスト 3 個

（CVT14sq用　82JA-1　相当）

換気扇　AC100V　材工共 1 式

低圧受電契約申請 1 式

数量集計表
ケーブルラック

直 分岐 300×200×2500

電話保安器

400×330×120

Ｅ－NＪ４

ワイヤリングダクト
盤同一色ＷＰ．ＳＵＳ

材 料 積 算 調 書
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書棚設置　数量計算調書



当初・変更

レベル3.4（細別） レベル5（規格） 算　　　　式 数量 総量 単位 備考

６N中量棚
単体型　500kg天地6段

1800×620×2100 9.0 ≒　　　　　　　9 連 見積

配送費
単体型　500kg天地6段

1800×620×2100 1.0 ≒　　　　　　　1 式 見積

搬入施工費 1.0 ≒　　　　　　　1 セット 見積

諸経費 1.0 ≒　　　　　　　1 式 見積

計　算　調　書


