

見積経過及び契約締結調書

件名	2024年度 鮎川橋補修工事に伴う配水管撤去工事		
履行場所 (納入場所)	須坂市大字八町（下八町）		
履行期間 (納入期限)	2024年9月30日まで		
概要	配水管撤去		
業種	水道施設	契約方法	随意契約6号
見積日時	2024年4月18日 午前10時45分	見積場所	須坂市防災活動センター 活動室1
業者選定理由 (入札参加資格要件)	長野県発注工事の令和5年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事の受注者であり、施工業者が異なる場合は、契約不適合責任の範囲が不明確になる等密接不可分の付帯工事であり、一貫した施工が必要である。そのため当該業者と随意契約を行いたい。		
予定価格	2,660,000円(税抜)	最低制限価格	設定なし
落札決定額	2,650,000円(税抜)	落札決定日	2024年4月18日
落札者住所氏名	須坂市豊島14番地2 須高建設（株） 代表取締役 小林 昌之		
契約日	2024年4月23日	契約者住所氏名	落札者と同じ
契約金額	2,915,000（うち消費税及び地方消費税の額265,000円）		
執行者職氏名	財政課長（代）係長 若林		

見 積 結 果					
No	業 者 名	第1回見積	第2回見積		
1	須高建設（株）	2,800,000	2,650,000 決定		