## 見積経過及び契約締結調書

件名	2024年度 (国)406号(仁礼1工区)道路改良工事に伴う配水管布設替工事				
履 行 場 所 (納 入 場 所 )	須坂市大字仁礼(仁礼町)				
履 行 期 間 (納入期限)	2024年7月8日まで				
	配水管布設替工				
概    要					
業種	水道施設	約 方 法	随意契約6号		
見積日時	2024年5月23日 午前11時00分	積 場 所	須坂市防災活動センター 活動室 1		
本工事は、現在施工中の長野県発注の「令和5年度国補道路改築(通学路緊急対策)工 業者選定理由 (入札参加資格要件) 本工事は、現在施工中の長野県発注の「令和5年度国補道路改築(通学路緊急対策)工 事」の仁礼1工区内の配水管の布設替を行う工事であり、現に施工中である当該事業者 に施工させることで、工期の短縮、契約不適合責任の所在の明確化、安全かつ適切な施 工が確保される等、入札に付するよりも有利と認められるため。					
予 定 価 格	3,220,000円(税抜) 最 個	氐制限価格	設定なし		
落 札 決 定 額	3,220,000円(税抜) 落っ	札 決 定 日	2024年5月23日		
落札者住所氏名	須坂市豊島14番地2 須高建設(株) 代表取締役 小林 昌之				
契 約 日	2024年5月28日 契約	者住所氏名	落札者と同じ		
契 約 金 額	3,542,000 (うち消費税及び地方消費税の額322,000円)				
執行者職氏名	財政課長(代)係長 若林				

		見積	結 果	
No	業者名	第1回見積	第2回見積	
1	須高建設(株)	3,220,000		
	次同定収(休/	決定		