

見積経過及び契約締結調書

件名	2024年度（特環）第2-4処理区（仁礼町）その2工事		
履行場所 （納入場所）	須坂市大字仁礼（仁礼町）		
履行期間 （納入期限）	2024年7月8日まで		
概要	管路施設工 1号マンホール N=4基		
業種	土木一式	契約方法	随意契約6号
見積日時	2024年6月13日 午前10時30分	見積場所	須坂市防災活動センター 活動室1
業者選定理由 （入札参加資格要件）	長野県発注により道路改良工事が実施されている箇所の補償工事（管路布設替工事）であり、本体工事と密接に関連する付帯的な工事であることから、現に履行中の施工者に履行させることにより、安全、円滑かつ適正な工事が確保でき、施工後の契約不適合責任が明確となると認められるため。		
予定価格	12,250,000円(税抜)	最低制限価格	設定なし
落札決定額	12,250,000円(税抜)	落札決定日	2024年6月13日
落札者住所氏名	須坂市豊島14番地2 須高建設（株） 代表取締役 小林 昌之		
契約日	2024年6月18日	契約者住所氏名	落札者と同じ
契約金額	13,475,000（うち消費税及び地方消費税の額1,225,000円）		
執行者職氏名	財政課長（代）係長 若林		

見積結果					
No	業者名	第1回見積	第2回見積		
1	須高建設（株）	12,250,000 決定			