

[illegible]

# 入札結果

|         |                                         |  |        |                      |
|---------|-----------------------------------------|--|--------|----------------------|
| 件名      | 2024年度 緊急自然災害防止対策事業 市道東中学校塩野線ほか舗装修繕工事   |  |        |                      |
| 入札日時    | 令和 6年 8月 1日<br>午前10時30分                 |  | 入札場所   | 須坂市防災活動センター 2階 活動室 1 |
| 予定価格    | ¥21,740,000円(税抜)                        |  | 最低制限価格 | ¥19,458,000円(税抜)     |
| 落札決定額   | ¥19,458,000円(税抜)                        |  | 落札決定日  | 令和 6年 8月 5日          |
| 落札者住所氏名 | 須高建設(株)<br>長野県須坂市豊島14番地2<br>代表取締役 小林 昌之 |  |        |                      |

| 入札結果 |                          |                  |       |       |       |
|------|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| No   | 業者名                      | 第1回入札            | 第2回入札 | 第1回見積 | 第2回見積 |
| 1    | 1005-0<br>須高建設(株)        | 19,458,000<br>決定 |       |       |       |
| 2    | 1021-0<br>須坂土建工業(株)      | 19,458,000       |       |       |       |
| 3    | 169-0<br>市川建設(株)         | 19,458,000       |       |       |       |
| 4    | 1897-0<br>(株)ハヤシコーポレーション | 19,458,000       |       |       |       |
| 5    | 2098-3<br>(株)北條組 須坂支店    | 19,458,000       |       |       |       |
| 6    | 2172-0<br>マツナガ建設(株)      | 19,458,000       |       |       |       |
| 7    | 22-0<br>相原建設(株)          | 19,458,000       |       |       |       |
| 8    | 224-0<br>(株)浦野商会         | 19,458,000       |       |       |       |
| 9    | 54-0<br>(株)旭建設           | 19,458,000       |       |       |       |
| 10   | 1257-0<br>(有)田中興業        | 棄権               |       |       |       |
| 11   | 1337-0<br>(有)筑波道路        | 棄権               |       |       |       |
|      | *****                    |                  |       |       |       |
|      |                          |                  |       |       |       |
|      |                          |                  |       |       |       |
|      |                          |                  |       |       |       |