
式 1

管路施設耐震診断調査等

　管路施設耐震実施設計

管路施設実施
設計

詳細設計
管更生工法

　　更生工法（マンホール継手設置）

2025年度　防災・安全交付金事業　公共下水道管路耐震実施設計業務委託

数　量　総　括　表　

費目・工種・施工名称など 細　　　　　　　　　　　　　別 単位 総量 備考

須坂市水道局上下水道課



1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

1014 ｍ 式 1

中間 3 式 1

式 1

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

回

設計図作成

現場環境調査

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

250㎜～800㎜

旅費交通費

直接人件費×0.63%

　　旅費交通費

資料収集

設計計画

既設管調査

数量計算

各種計算

管路施設耐震
設計

レベル１及びﾚ
ﾍﾞﾙ２地震動に
対する耐震計
算

数　量　計　算　書　（１）

備考細　　　　　　　　　　　　　別 単位費目・工種・施工名称など

2025年度　防災・安全交付金事業　公共下水道管路耐震実施設計業務委託

総量

報告書作成

照査

設計協議

須坂市水道局上下水道課



箇所 4

箇所 1

箇所 3

箇所 5

箇所 2

箇所 17

ｍ 7.8

2025年度　防災・安全交付金事業　公共下水道管路耐震実施設計業務委託

数　量　計　算　書　（２）

費目・工種・施工名称など 細　　　　　　　　　　　　　別 単位 総量 備考

管口可とう化対
策

φ350

管口可とう化対
策

φ400

管口可とう化対
策

φ450

管口可とう化対
策

φ500

管口可とう化対
策

φ600

管口可とう化対
策

φ800

管更生 φ600

　詳細診断による要対策箇所（参考）

※下記は詳細診断による要対策箇所であり、本業務委託で業務対象箇所全体の既存資料の精査や現地調査等の結果から、
再度対策の必要を判断すること。
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