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実施設計書　2025年度　塩野浄水場　浄水池建設工事に伴う機械電気計装工事

・機械電気計装工　一式 施工期間 　　　　　　　日間

期間開始年月日

工事場所 須坂市大字塩野（塩野町）

設　　計　　大　　要　 施工方法 請　　負

須　坂　市

期間終了年月日

【総括情報表】
・実施設計単価表等の適用日：07.05.01
・前払率（％）：40％
・消費税率（％）：10％
・工種区分：機械設備
・週休2日の補正：完全週休2日（土日）適用工事
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頁-3      

費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考
＊＊＊本工事費＊＊＊

　＊＊機器費＊＊
機器費

1 式 第0001号表

　＊＊直接工事費＊＊

材料費

1 式 第0002号表
労務費

1 式 第0003号表
複合工費

1 式 第0004号表
直接経費

1 式 第0005号表
仮設費

1 式

須坂市

＊＊＊本工事費＊＊＊ 



頁-4       

費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考
　＊＊間接工事費＊＊

　　＊共通仮設費＊
補正後の率 0.3027

0.2968×1.02（週休2日補正率)
　　＊準備費＊

　　＊共通仮設費計＊

　　＊現場管理費＊
補正後の率 0.3663

0.3556×1.03（週休2日補正率)
　　＊据付間接費＊

　＊＊間接工事費計＊＊

　＊据付工事原価＊

　＊設計技術費＊
率 0.0430

　＊＊工事原価＊＊

　＊＊一般管理費等＊＊
補正後の率 0.2466
補正後の率 0.8000
補正後の率 1.0000

　
須坂市

＊＊＊本工事費＊＊＊ 

(標準一般管理費等率)
(機器費補正係数)
(前払金補正係数)



頁-5       

費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考
＊＊＊工事価格＊＊＊

＊＊＊消費税等相当額＊＊＊

率 0.1000

＊＊＊工事費＊＊＊

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

率 0.0583

須坂市

＊＊＊本工事費＊＊＊



機器費 施工内訳表 頁-6　　　

第0001号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　緊急遮断弁操作盤
　　鋼板製屋外閉鎖自立型
　　　800×800×1900H 1 面

　水位計変換機盤
　　鋼板製屋外閉鎖自立型
　　　500×300×800H 1 面

　投げ込み式水位計
　　0～8m　専用ケーブル15m付
　　　吊下げチェーン10m付 1 台

＊＊＊合計＊＊＊
1 式

＊＊＊単位当り＊＊＊
1 式

須坂市



材料費 施工内訳表 頁-7　　　

第0002号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　低圧電力用ケーブル
　　EM-CE　5.5sq-3c

182.0 m

　制御用ケーブル
　　EM-CEE　2sq-15c

199.0 m

　制御用ケーブル
　　EM-CEE　2sq-8c

7.7 m

　制御用ケーブル
　　EM-CEE　2sq-5c

7.7 m

　制御用ケーブル
　　EM-CEE　2sq-3c

18.7 m

　制御用ケーブル
　　EM-CEES　2sq-2c

273.0 m

　屋内用絶縁電線
　　EM-IE　14sq

182.0 m

　ケーブル付属材料

1 式 上記計×1.5％

　難燃性波付硬質ポリエチレン管
　　FEP　50

82.5 m

　難燃性波付硬質ポリエチレン管
　　FEP　30

31.9 m

　ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管
　　PE28

17.6 m
須坂市



材料費 施工内訳表 頁-8　　　

1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 備　　　考

　ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管
　　PE22

11.0 m

　電線管付属材料

1 式 上記計×175％

　ケーブル埋設標柱
　　コンクリート製
　　　90×90×300 1 個

　プルボックス
　　SUS-WP
　　　300×300×200 3 個

　ケーブル埋設シート
　　W=150　２倍　水抜き穴無し

37.8 m

　補助材料費

1 式 上記計×4.0％

＊＊＊合計＊＊＊
1 式

＊＊＊単位当り＊＊＊
1 式

須坂市



労務費 施工内訳表 頁-9　　　

第0003号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　一般労務費
　　電工

38 人工 労務単価×1.02（週休2日補正率)

　機械設備据付労務費
　　電気通信技術者

3 人工 労務単価×1.02（週休2日補正率)

＊＊＊合計＊＊＊
1 式

＊＊＊単位当り＊＊＊
1 式

須坂市



複合工費 施工内訳表 頁-10　　　

第0004号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　管路掘削工
　　クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３

20 m3

　管路埋戻工
　　クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
　　　洗滌砂 4 m3

　管路埋戻工
　　クローラ型・標準　山積０．２８ｍ３
　　　発生土 20 m3

　発生土処理工
　　BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT
　　　運搬距離：３．８km　ＤＩＤ地区なし　　 4 m3

　整地
　　残土受入れ地での処理

4 m3

　コア抜き
　　φ75×100L

3 箇所

　コア抜き
　　φ50×100L

1 箇所

須坂市



複合工費 施工内訳表 頁-11　　　

第0004号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　中継端子盤(1)(2)TB1、TB2機能増設

1 式

　変換機盤TD機能増設

1 式

　ろ過池設備制御装置RCS機能増設

1 式

　データ処理装置DB機能増設

1 式

　LCD監視操作卓(1)(2)LCD1、2機能増設

1 式

　CC盤機能増設

1 式

＊＊＊合計＊＊＊
1 式

＊＊＊単位当り＊＊＊
1 式

須坂市



直接経費 施工内訳表 頁-12　　　

第0005号表 1式当り
費目・工種・施工名称など 数      量 単   位 単    価 金   額 備　　　考

　機械経費　

1 式

　総合試運転費(水処理施設)　
　　使用電力量料金を計上しない場合
　　　総合試運転費率(％)：4.22 1 式

＊＊＊合計＊＊＊
1 式

＊＊＊単位当り＊＊＊
1 式

須坂市


