
    ｍ           2     基礎砕石あり
1.0mを超え2.0m以下プレキャスト擁壁設置

    式           1     
プレキャスト擁壁

    式    
プレキャスト擁壁工

    式    
擁壁工

   ｍ３          1     
残土等処分

   ｍ３         30     
残土等処分

   ｍ３          1     ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)
小規模　DID区間あり　7.0km以下土砂等運搬

   ｍ３         30     
土砂等運搬

    式    
残土処理工

   ｍ３          1     土砂
小規模埋戻し

   ｍ３         70     
埋戻し

    式    
埋戻工

   ｍ３          1     小規模
土砂床掘り

   ｍ３        110     
掘削

    式    
掘削工

    式    
道路土工

    式    
道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
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    ｍ          27     基礎砕石施工あり
縦断用　３００×３００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    式           1     
自由勾配側溝（縦断用）

    ｍ           1     ２４０　　２４０×２４０×６００
鉄筋コンクリートＵ形　ＪＩＳＡ５３７２排水構造物工　Ｕ型側溝

    ｍ           4     
Ｕ型側溝

    基           1     鋼製桝
PLガッター用プレキャスト集水桝（材料費）

    基           1     50kg以上80kg以下
据付プレキャスト集水桝

   箇所          7     
プレキャスト街渠桝

    ｍ           1     基礎砕石あり
据付プレキャストＬ形側溝（製品長０．６ｍ）

    ｍ         134     
プレキャストＬ型側溝

    式    
側溝工

    式    
排水構造物工

    ｍ           5     2.0m/個
据付ボックスカルバート　４００×４００

    ｍ           3     2.0m/個
据付ボックスカルバート　３００×３００

    式           1     
プレキャストボックス

    式    
プレキャストカルバート工

    式    
カルバート工

    ｍ           2     基礎砕石あり
2.0mを超え3.5m以下プレキャスト擁壁設置

    ｍ           2     基礎砕石あり
1.0mを超え2.0m以下プレキャスト擁壁設置
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    ｍ           2     基礎砕石施工あり　500×500　長さ2.0m
１０００ｋｇ／個以下　横断用排水構造物工　自由勾配側溝

    式           1     
自由勾配側溝（横断用）

    枚           7     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下
グレーチング蓋版各種　600型　細目排水構造物工　蓋版据付

    枚           3     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　
グレーチング蓋版各種　500型　細目排水構造物工　蓋版据付

    枚          10     ４０ｋｇ／枚以下　Ｌ＝1.0ｍ　Ｔ-2
グレーチング蓋版各種　300型　細目排水構造物工　蓋版据付

    式           1     
縦断用側溝蓋（Ｇｒ）

    枚          30     車道用　幅６００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋排水構造物工　蓋版据付

    枚          11     車道用　幅５００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋排水構造物工　蓋版据付

    枚          40     車道用　幅３００用　長５００
自由勾配側溝用コンクリート蓋排水構造物工　蓋版据付

    式           1     
縦断用側溝蓋（Ｃｏ蓋）　

    ｍ           4     基礎砕石施工あり
縦断用　６００×７００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ          40     基礎砕石施工あり
縦断用　６００×６００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ          10     基礎砕石施工あり
縦断用　５００×６００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ           7     基礎砕石施工あり
縦断用　５００×５００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ           2     基礎砕石施工あり
縦断用　３００×７００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ          16     基礎砕石施工あり
縦断用　３００×６００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ           6     基礎砕石施工あり
縦断用　３００×５００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝

    ｍ           9     基礎砕石施工あり
縦断用　３００×４００×２０００排水構造物工　自由勾配側溝
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    式           1     
蓋（Gr)

    個           3     
２９８mm　φ12.7足掛金具

   箇所          1     0.87m3を超え0.92m3以下 ⑤900-900-750
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

   箇所          2     0.38m3を超え0.40m3以下 ①⑥700-700-650
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

   箇所          1     0.40m3を超え0.43m3以下 ④500-700-750
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

   箇所          1     0.87m3を超え0.92m3以下 ③600-600-1250
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

   箇所          1     0.30m3を超え0.32m3以下 ②500-500-650
18-8-25(W/C=60%以下)  高炉（ＢＢ）現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

    式           1     
現場打ち集水桝

    式    
集水桝・マンホール工

    ｍ           1     直管
据付暗渠排水管

    ｍ          23     
暗渠排水管

    ｍ          15     直管
据付暗渠排水管

    式           1     
宅内配管復旧

    ｍ           1     直管
据付暗渠排水管

    ｍ           1     
暗渠排水管

    式    
管渠工

    枚           1     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　
グレーチング蓋版各種　500型　横断用排水構造物工　蓋版据付

    式           1     
横断用側溝蓋（Ｇｒ）
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   ｍ３         63     機械積込　DID区間あり　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし殻運搬

    式           1     
殻運搬

    式    
運搬処理工

   ｍ２          1     
舗装版破砕積込（小規模土工）

   ｍ２        160     
舗装版破砕

    ｍ           1     15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装版切断

    ｍ         150     
舗装版切断

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要
鉄筋構造物　機械施工構造物とりこわし

   ｍ３          3     
コンクリート構造物取壊し（有筋）

   ｍ３          1     低騒音・低振動対策　不要
無筋構造物　機械施工構造物とりこわし

   ｍ３         63     
コンクリート構造物取壊し（無筋）

    式    
構造物取壊し工

    式    
構造物撤去工

    枚           1     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　
グレーチング蓋版各種 ⑤1000×1000 T14・6排水構造物工　蓋版据付

    枚           2     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　
グレーチング蓋版各種　①⑥700×700　Ｔ25排水構造物工　蓋版据付

    枚           1     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　Ｔ2　細目
グレーチング蓋版各種　④500×700排水構造物工　蓋版据付

    枚           1     ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 Ｔ2 細目
グレーチング蓋版各種　③600×600排水構造物工　蓋版据付

    枚           1     ４０ｋｇ／枚以下　Ｔ2　細目　  29.7kg
グレーチング蓋版各種　②500×500排水構造物工　蓋版据付
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    式    
歩道部ブロック舗装工

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)表層（歩道部）

   ｍ２          6     
表層（民地部）

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)表層（車道・路肩部）

   ｍ２         80     
表層（車道・路肩部）

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚１２０ｍｍ上層路盤（歩道部）

   ｍ２         77     
上層路盤（歩道部）

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ下層路盤（歩道部）

   ｍ２         77     
下層路盤（歩道部）

    式    
車道部アスファルト舗装工

    式    
舗装工

    式    
舗装

    ｔ          19     
Ａｓ殻処分費

    ｔ           8     
Ｃｏ殻（有筋）処分費

    ｔ         148     
Ｃｏ殻（無筋）処分費

    式           1     
殻処分

   ｍ３          8     機械積込(小規模土工)
舗装版破砕　DID区間あり　5.0km以下殻運搬

   ｍ３          3     機械積込　DID区間あり　5.7km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし殻運搬

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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    ㎡           1     
EN-60透水シート　

   ｍ２          1     特殊品
設置　直線配置　厚８ｃｍインターロッキングブロック設置

   ｍ２         16     
車両乗入部：洗い出しインターロッキングブロック舗装

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚７０ｍｍ上層路盤（歩道部）

   ｍ２         17     
上層路盤（歩道部）

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ下層路盤（歩道部）

   ｍ２         17     
下層路盤（歩道部）

    式    
歩道部：車両乗入ブロック舗装工

    ㎡           1     
EN-60透水シート　

   ｍ２          1     特殊品
設置　直線配置　厚６ｃｍインターロッキングブロック設置

   ｍ２          5     
歩道部：研磨（全体面積の5%）インターロッキングブロック舗装

    ㎡           1     
EN-60透水シート　

   ｍ２          1     特殊品
設置　直線配置　厚６ｃｍインターロッキングブロック設置

   ｍ２        103     
歩道部：洗い出しインターロッキングブロック舗装

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚１００ｍｍ上層路盤（歩道部）

   ｍ２        108     
上層路盤（歩道部）

   ｍ２          1     1層施工
全仕上り厚１５０ｍｍ下層路盤（歩道部）

   ｍ２        108     
凍上抑制層（歩道部）

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など

　　　　＊＊数量総括表＊＊　　　　 -頁

                                        07-120701-4-1-00046-0

00070



    ｍ          10     
一般管　ＶＰ－１００　　　　　　　　　　硬質塩化ビニル管（プレーンエンド）

   ｍ２          1     均しｺﾝｸﾘｰﾄ
一般型枠型枠

   ｍ３          0.1   夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生コンクリート　無筋･鉄筋構造物

    ｍ           4     B種(180/205×250×600)
設置歩車道境界ブロック

    式           1     
歩車道境界ブロック

    式    
縁石工

    式    
縁石工

   ｍ２          1     トップコートあり
ＲＰＮ－３０１薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工

   ｍ２         10     
薄層カラー舗装

    式    
薄層カラー舗装工

   ｍ３          1     夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生コンクリート　無筋･鉄筋構造物

   ｍ３          0.4   
民地部コンクリート舗装

   ｍ３          1     夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生コンクリート　無筋･鉄筋構造物

   ｍ３          5     
間詰コンクリートコンクリート舗装

    式    
民地部コンクリート舗装工

    ㎡           1     
EN-60透水シート　

   ｍ２          1     特殊品
設置　直線配置　厚８ｃｍインターロッキングブロック設置

   ｍ２          1     
車両乗入部：研磨（乗入部全体面積の5%）インターロッキングブロック舗装
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    式    
区画線工

    基           1     
道路標識設置工　標識板設置　案内標識以外

    基           4     
標識板

    基           4     下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）
単柱式　φ　６０．５道路標識設置工　標識柱・基礎設置　路側式

    基           4     
単柱式（基礎含む）道路標識撤去工　標識柱・基礎（路側式）

    式           1     
標識柱

    式    
小型標識工

    式    
標識工

    本           1     
ハイパーボラード　HYP-01A同等品車止めポスト設置

    本           2     
車止めポスト

    式    
車止めポスト工

    本           2     
φ89.1　L=345転落防止柵取付金具鋼管

    枚           2     6×100×300
下部固定プレート転落防止柵固定金具

    枚           2     6×75×300
上部固定プレート転落防止柵固定金具

    ｍ           5     支柱間隔　３ｍ
ビーム式　アンカーボルト固定用横断防止柵設置工

    式           1     
転落（横断）防止柵

    式    
防止柵工

    式    
防護柵工
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  人・日         1     
交通誘導警備員Ｂ

    式           1     
交通管理工

    式    
任意仮設工

    式    
仮設工

    ｍ          70     夜間作業（２０時～６時）なし
削取り式区画線消去　（機・労のみ）

    ｍ          40     夜間作業（２０時～６時）なし
削取り式区画線消去　（燃料費のみ）

    式           1     
区画線消去（一式単価）

    ｍ         238     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ         135     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（材料費のみ）

    式           1     
ペイント式区画線（一式単価）

    ｍ          70     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ          40     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ           4     ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ           3     ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ           3     ゼブラ　１５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（機・労のみ）

    ｍ           2     ゼブラ　１５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（材料費のみ）

    式           1     
溶融式区画線（一式単価）

    式    
区画線工
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