

2025年度 仙仁・新田地区減圧弁等更新工事

設計単価調書

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「2025年度実施設計単価表」や「積算資料(Web版)」（財団法人経済調査会）及び「建設物価(Web版)」（財団法人建設物価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採用単価を決定しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名称	規格・使用	単位	採用単価	備考
減圧弁	MRF-100 D150	台	2,428,000	管材費
ストレーナー	SU-C D150	台	719,000	管材費
梱包輸送費	減圧弁	式	12,000	
梱包輸送費	ストレーナ	式	10,000	
試運転調整費	夜間	回	114,000	