
2025年度　塩川長者団地内　配水管布設替工事

数　量　計　算　書

【　当　初　】



配水管材料集計表【HPPE　Ｄ75】
工事名
場所

数　　　量 支線１号線 支線２号線 支線３号線 支線４号線 八幡浦線 支線１号線 支線２号線 支線３号線 支線４号線 八幡浦線
再使用は含まず

切管 本
受口付直管 直管（5m） 84.0 本 50 60 100 100 110 50 60 100 100 110

84.0 本
切管 本

直管 直管（5m） 2.0 本 5 5 5 5
プレーンエンド 2.0 本

ＥＦソケット
75 6 組 1 1 1 2 1

75 ×90° 組 0.400

75 ×45° 組 0.380

75 ×22　1/2° 組 0.280

75 ×11　1/4° 組 0.260

75 ×90° 組 0.500

75 ×45° 10 組 0.480 2 2 2 2 2 0.960 0.960 0.960 0.960 0.960

75 ×22　1/2° 組 0.380

75 ×11　1/4° 2 組 0.360 2 0.720

75 ×90° 組 0.600

75 ×45° 組 0.580

75 ×22　1/2° 組 0.480

75 ×11　1/4° 組 0.460
組

75×50 組 0.100
75×75 組 0.100

75×50 組 0.340
100×75 3 組 0.420 1 1 1 0.420 0.420 0.420

75×50 組 0.360

EF片受 75 個 0.150
受口無 75 個 0.090

300H 個 0.640
450H 個 1.010
600H 個 1.220
300H 個 0.900
450H 個 1.110
600H 個 1.320
300H 個 1.000
450H 個 1.210
600H 個 1.420

個
75×75 鋳鉄フランジ 個 0.100
75×75 SUSフランジ 個 0.100

個
75 鋳鉄フランジ 個 0.160
75 SUSフランジ 個 0.160

個
75 鋳鉄フランジ 個 0.260
75 SUSフランジ 個 0.260

75 組 0.046
50×75 HPPE×DIP 組 0.050
75×100 HPPE×DIP 2 組 0.053 1 1 0.053 0.053
75×150 HPPE×DIP 組 0.079

DIP(GX) 既設管接続

切管（乙） 75 本
既設管接続

特殊押輪（K） 75 組

ネジきょう 6 組 1 1 1 2 1
仕切弁 75 ＰＥ挿口付 6 組 0.780 1 1 1 2 1 0.780 0.780 0.780 1.560 0.780

仕切弁 ＥＦ片受 組 0.800
合計＼計 56.793 67.513 102.160 102.940 112.160

75 両受継手 6 箇所 土工延長 441.3 56.7 67.5 102.1 102.9 112.1
75 片受継手 96 箇所 配管延長 436.6 56.0 66.7 101.3 101.3 111.3

102 箇所 設計延長 439.0 56.0 67.0 102.0 102.0 112.0

75 2 口
支線１号線 支線２号線 支線３号線 支線４号線 八幡浦線 合計

3 5 3 3 3 17

100 2 口
DIP 箇所
DIP 箇所

2 組 箇所
1 組
12 ｍ HPPE 箇所
3 個 HPPE 17 箇所
3 個 17 箇所
3 個
3 組

既設管切断（接続箇所）

レデューサ

EF片受

管路探知マーカー（本）

新規配管切断
　計

DIP管切断 D75
既設管切断（接続箇所）

鋳鉄管切断工《据付管切断》
　計

止水栓きょう(鋳鉄製)25㎜用　Ｓ５

HPPE管切断 D75

EFフランジ

サドル分水栓(75×25)

《当初》

75

合　計

PCジョイント片落管

ＥＦ接合
※２口標準（１箇所）

ＥＦベンド
（片受）

キャップ

※２口標準（１箇所）の70％

PP分止水栓用継手　D25
PPメーター用継手　D25

ポリエチレン
メカニカル

継手

ダクタイル
メカニカル

継手

サドル分水栓(100×25)

排泥工（D25）

合　計

受口無

甲止水栓　D25

合　計

D75　延長集計（m）

材　料 名　　　　称

ベンド
（受口無）

ＥＦベンド
（両受）

PP管　D25

PCジョイント

2025年度　塩川長者団地内　配水管布設替工事
須坂市大字塩川（塩川町）

フランジ

Sベンド
（受口無）

F付EFチーズ
（両受）

Sベンド
（片受）

Sベンド
（両受）

ＥＦチーズ

75



土工数量計算書（ＰＥＰ７５）

75 ｍｍ用
単位 備考 ① ② ③ ④ ⑤ 合　計

支線１号線 支線２号線 支線３号線 支線４号線 八幡浦線

ｍ 1.5m/仕切弁1箇所 56.7 67.5 102.1 102.9 112.1 441.3

箇所 0.50m/箇所 1 1

基 0.3m/箇所 1 1 1 2 1

基 0.7m/箇所

ｍ 延長＋接続箇所数－控除 56.9 67.7 101.8 102.3 111.8 440.5

ｍ 水道単独 水道単独 水道単独 水道単独 水道単独

ｍ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

ｍ 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

ｍ 管外径 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

ｍ 土被り＋管高+0.1m 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39

ｍｍ

ｍ 併設側掘削幅含

ｍ

ｍ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

ｍ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

砕　石　類 ｍ 土被り-0.1m-復旧厚 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

山　ズ　リ ｍ 土被り-0.1m-復旧厚

発　生　土 ｍ 土被り-0.1m-復旧厚

砂 ｍ 管高＋上下0.1m 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29

砕　石　類 ｍ 管高＋上下0.1m

ｍ３ 45.7 54.4 81.8 82.2 89.9 354

ｍ３ 35.8 42.7 64.1 64.4 70.4 277

ｍ３

ｍ３

ｍ３ 9.5 11.3 17.1 17.1 18.7 74

ｍ３

ｍ３ 45.7 54.4 81.8 82.2 89.9 354

ｍ 57.2 68.0 102.1 102.9 112.1 442

ｍ 113.8 135.4 203.6 204.6 223.6 881

当該計算掘削幅

仕切弁･きょう設置数

全体管理掘削幅

舗　装　切　断

埋
戻
土
量

管
保
護

残　土　処　理

砕　石　類

掘削幅条件

埋設ｼｰﾄ

埋
戻
材

管
保
護

土
工
断
面
高

掘　削　量

掘　削　幅

発　生　土

砕　石　類

山　ズ　リ

砂

舗　装　厚

復　旧　厚

控
除 地下式消化栓・きょう設置数

併設側管径

掘　削　深

管　　　高

併
設
時

掘　削　延　長

工事名

場　所

2025年度　塩川長者団地内　配水管布設替工事

須坂市大字塩川（塩川町）

土　被　り

管径

接続箇所数

土　工　延　長

場　　　　所



数量 単位

（掘削延長） （掘削幅）

舗装版破砕積込 440.5 × 0.6 (舗装盤厚５cm) = 264.3 264 m2

As塊運搬 264.3 × 0.05 = 13.2 13.2 m3

As塊処分 13.2 × 2.3 = 30.3 30.3 t

表層工　t=5cm 再生粗粒度As20 = 264.3 264 m2

D75

数　量　集　計　表

工種 規格・計算式

【舗装工】

当初



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

メーター口径 13 20 20 20 20 20 分岐 分岐

D75×20 1 1 1 1 1 1 6 組

D75 1 1 1 1 1 1 6 枚

D20 個

D20 1 1 1 1 1 1 6 個

D20 3 3 3 3 3 3 18 m

D20 1 1 2 個

D20×D20 1 1 個

D20×D13 1 1 個

D20 1 2 3 個

D13 1 1 個

D20 1 1 1 1 4 個

D75 5 5 10 m

D75 1 1 2 組

100×75 1 1 2 組

D75 1 1 2 組

1 1 1 1 1 1 1 1 8 本

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線１号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

【材料費】

サドル分水栓

ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ

密着コア

分水栓用継手

ポリエチレン管（１箇所当り＝３ｍ）

60°ロングベンド（ポリエチレン管）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

メーター用継手

メーター用継手

PP用ソケット

直管（5m）プレーンエンド

ＥＦソケット

ＥＦチーズ

PCジョイント

管路探知マーカー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線１号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

メーター口径 13 20 20 20 20 20 分岐 分岐

D75×20 1 1 1 1 1 1 6 箇所

D20 箇所

D20 3 3 3 3 3 3 18 m

D20 3 3 3 3 3 15 m

D13 3 3 m

D20 3 4 2 2 2 2 15 口

D13 1 1 口

D20 1 2 1 1 1 1 7 口

D13 1 1 口

D20 1 1 1 1 1 5 口

D13 1 1 口

D75 5 5 10 m

D75 2 2 4 箇所

D75 1 1 2 口

D75 1 1 2 口

D75 1 1 2 箇所

D75 1 1 2 箇所

H=1200 3 3 3 3 3 3 5 5 28 m

【施工費】

サドル分水栓建込み工

コア取付工

PP管据付工

PP管撤去工

PP管撤去工

PP管継手工

PP管継手工

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管布設工

給水管土工

ＥＦ接合

PPメカニカル継手

DIPメカニカル継手

DIP既設管切断（接続箇所）

HPPE切断工



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

メーター口径 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 5 組

D75 1 1 1 1 1 5 枚

D20 個

D20 1 1 1 1 1 5 個

D20 3 3 3 3 3 15 m

D20 1 1 1 1 1 5 個

D20×D20 1 1 1 1 1 5 個

D20×D13 個

D20 2 2 2 2 2 10 個

D13 個

D20 個

D75 m

D75 組

100×75 組

D75 組

1 1 1 1 1 5 本

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線２号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

【材料費】

サドル分水栓

ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ

密着コア

分水栓用継手

ポリエチレン管（１箇所当り＝３ｍ）

60°ロングベンド（ポリエチレン管）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

メーター用継手

メーター用継手

PP用ソケット

直管（5m）プレーンエンド

ＥＦソケット

ＥＦチーズ

PCジョイント

管路探知マーカー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線２号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

メーター口径 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 5 箇所

D20 箇所

D20 3 3 3 3 3 15 m

D20 3 3 3 3 3 15 m

D13 m

D20 4 4 4 4 4 20 口

D13 口

D20 2 2 2 2 2 10 口

D13 口

D20 1 1 1 1 1 5 口

D13 口

D75 m

D75 箇所

D75 口

D75 口

D75 箇所

D75 箇所

H=1200 3 3 3 3 3 15 m

【施工費】

サドル分水栓建込み工

コア取付工

PP管据付工

PP管撤去工

PP管撤去工

PP管継手工

PP管継手工

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管布設工

給水管土工

ＥＦ接合

PPメカニカル継手

DIPメカニカル継手

DIP既設管切断（接続箇所）

HPPE切断工



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

メーター口径 13 20 13 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 組

D75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 枚

D20 個

D20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 個

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

D20 1 1 1 1 4 個

D20×D20 1 1 個

D20×D13 1 1 1 3 個

D20 1 2 1 1 5 個

D13 1 1 1 3 個

D20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 個

D75 m

D75 組

100×75 組

D75 組

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 本

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線３号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

【材料費】

サドル分水栓

ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ

密着コア

分水栓用継手

ポリエチレン管（１箇所当り＝３ｍ）

60°ロングベンド（ポリエチレン管）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

メーター用継手

メーター用継手

PP用ソケット

直管（5m）プレーンエンド

ＥＦソケット

ＥＦチーズ

PCジョイント

管路探知マーカー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線３号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

メーター口径 13 20 13 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 箇所

D20 箇所

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 m

D13 3 3 3 9 m

D20 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 口

D13 1 1 1 3 口

D20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 口

D13 1 1 1 3 口

D20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 口

D13 1 1 1 3 口

D75 m

D75 箇所

D75 口

D75 口

D75 箇所

D75 箇所

H=1200 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

【施工費】

サドル分水栓建込み工

コア取付工

PP管据付工

PP管撤去工

PP管撤去工

PP管継手工

PP管継手工

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管布設工

給水管土工

ＥＦ接合

PPメカニカル継手

DIPメカニカル継手

DIP既設管切断（接続箇所）

HPPE切断工



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

メーター口径 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 組

D75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 枚

D20 個

D20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 個

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

D20 1 1 1 1 1 1 1 7 個

D20×D20 1 1 1 1 1 1 1 7 個

D20×D13 個

D20 2 2 2 2 2 2 2 14 個

D13 個

D20 1 1 1 1 1 1 6 個

D75 m

D75 組

100×75 組

D75 組

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 本

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線４号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

【材料費】

サドル分水栓

ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ

密着コア

分水栓用継手

ポリエチレン管（１箇所当り＝３ｍ）

60°ロングベンド（ポリエチレン管）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

メーター用継手

メーター用継手

PP用ソケット

直管（5m）プレーンエンド

ＥＦソケット

ＥＦチーズ

PCジョイント

管路探知マーカー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

給　水　数　量　表 当初
市道長者地区支線４号線

工種 規格
給水番号

合計 単位

メーター口径 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 箇所

D20 箇所

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

D20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

D13 m

D20 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 40 口

D13 口

D20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 口

D13 口

D20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 口

D13 口

D75 m

D75 箇所

D75 口

D75 口

D75 箇所

D75 箇所

H=1200 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 m

【施工費】

サドル分水栓建込み工

コア取付工

PP管据付工

PP管撤去工

PP管撤去工

PP管継手工

PP管継手工

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管布設工

給水管土工

ＥＦ接合

PPメカニカル継手

DIPメカニカル継手

DIP既設管切断（接続箇所）

HPPE切断工



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

メーター口径 20 20 20 20 20 13 13

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 7 組

D75 1 1 1 1 1 1 1 7 枚

D20 個

D20 1 1 1 1 1 1 1 7 個

D20 3 3 3 3 3 3 3 21 m

D20 1 1 1 1 1 1 1 7 個

D20×D20 1 1 1 1 1 5 個

D20×D13 1 1 2 個

D20 2 2 2 2 2 1 1 12 個

D13 1 1 2 個

D20 個

D75 m

D75 組

100×75 組

D75 組

1 1 1 1 1 1 1 7 本

給　水　数　量　表 当初
市道長者公園八幡浦線

工種 規格
給水番号

合計 単位

【材料費】

サドル分水栓

ｻﾄﾞﾙ付分水栓用防食ｼｰﾄ

密着コア

分水栓用継手

ポリエチレン管（１箇所当り＝３ｍ）

60°ロングベンド（ポリエチレン管）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

伸縮ボール止水栓（須坂市仕様）

メーター用継手

メーター用継手

PP用ソケット

直管（5m）プレーンエンド

ＥＦソケット

ＥＦチーズ

PCジョイント

管路探知マーカー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

給　水　数　量　表 当初
市道長者公園八幡浦線

工種 規格
給水番号

合計 単位

メーター口径 20 20 20 20 20 13 13

D75×20 1 1 1 1 1 1 1 7 箇所

D20 箇所

D20 3 3 3 3 3 3 3 21 m

D20 3 3 3 3 3 15 m

D13 3 3 6 m

D20 4 4 4 4 4 3 3 26 口

D13 1 1 2 口

D20 2 2 2 2 2 1 1 12 口

D13 1 1 2 口

D20 1 1 1 1 1 5 口

D13 1 1 2 口

D75 m

D75 箇所

D75 口

D75 口

D75 箇所

D75 箇所

H=1200 3 3 3 3 3 3 3 21 m

【施工費】

サドル分水栓建込み工

コア取付工

PP管据付工

PP管撤去工

PP管撤去工

PP管継手工

PP管継手工

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《据付管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管切断工《撤去管切断》

PP管布設工

給水管土工

ＥＦ接合

PPメカニカル継手

DIPメカニカル継手

DIP既設管切断（接続箇所）

HPPE切断工



数量 単位

22 人・日

5 回

46 箇所

数　量　集　計　表

工種 規格・計算式

安全費

交通誘導員 交通誘導警備員B　昼間　１人×22日

技術管理費

水圧試験費 φ150以下（給水含む）

給水台帳作成

必要日数：22日　配管延長L=436.6ｍ/20ｍ(日施工量）

当初


