
   ｍ２          1     トップコートあり
ＲＰＮ－３０１薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工

   ｍ２         30     
薄層カラー舗装

    式    
薄層カラー舗装工

   ｍ３          0.03  
粒調砕石　２５㎜以下

   ｍ２          1     舗装版のみの打換えの場合
総施工量　１０００ｍ２以上不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超表層（車道・路肩部）

   ｍ２      2,320     
表層

    式    労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α
舗装打換え工

    ｔ           1     
処分費

    ｔ         267     
殻処分

   ｍ３          1     9.0km以下
DID区間なし殻運搬（路面切削）

   ｍ３        116     
殻運搬（路面切削）

   ｍ２          1     段差すりつけの撤去作業あり
全面切削6cm以下(4000m2以下)路面切削

   ｍ２      2,320     
路面切削

    式    労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α
路面切削工

    式    
舗装工

    式    
道路修繕

＊＊＊本工事費＊＊＊
備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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  人・日         1     
交通誘導警備員Ｂ

   人日         32     労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α
交通誘導警備員

    式    
交通管理工

    式    
仮設工

    ｍ         125     破線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ         224     破線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（機・労のみ）

    式           1     
ペイント式区画線（破線）

    ｍ         770     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ       1,378     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（機・労のみ）

    式           1     
ペイント式区画線（実線）

    ｍ          66     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ         118     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）区画線設置　（機・労のみ）

    式           1     
溶融式区画線（記号文字）

    ｍ          39     ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ          70     ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）区画線設置　（機・労のみ）

    式           1     
溶融式区画線（ゼブラ45cm）

    式    
区画線工

    式    
区画線工

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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    台           1     片道運搬距離３ｋｍ
路面切削機　ホイール・廃材積込装置　２ｍ貨物自動車運搬費

    式           2     
建設機械運搬費

    式    
運搬費

    式    
運搬費

          
運搬費

  人・日         1     
交通誘導警備員Ｂ

   人日          6     
交通誘導警備員

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など
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