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機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 機　器 排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 式 1 ( HCCN)

( 2) 機　器 排水･排泥設備補助継電器盤 式 1 ( HRYN)

( 3) 機　器 排水池返送ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( HRPN)

( 4) 機　器 排泥池引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( HHPN)

( 5) 機　器 濃縮槽操作盤 面 1 ( NOPN)

( 6) 機　器 沈澱池排泥弁･床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( THPN)

( 7) 機　器 排水･薬注設備制御装置 面 1 ( YCSN)

( 8) 機　器 LCD監視装置(機能増設) 式 1 ( LCD1,2)

( 9) 機　器 ﾃﾞｰﾀ処理装置(機能増設) 式 1 ( DB)

(10) 機　器 変換器盤 面 1 ( TDN)

(11) 機　器 返送水流量計 組 1 

(12) 機　器 排水池水位計 組 1 ( LI-5)

(13) 機　器 排泥池水位計 組 1 ( LI-6)



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 22 sq- 3 c m 8.03 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 14 sq- 3 c m 139 

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 3 c m 222 

( 4) 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 2 c m 0.88 

( 5) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 3 c m 141 

( 6) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 14.2 

( 7) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 169 

( 8) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 336 

( 9) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 547 

(10) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 10 c m 121 

(11) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 8 c m 139 

(12) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 6 c m 68.2 

(13) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 5 c m 91.2 

(14) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 2 c m 262 

(15) 制御ケーブル LANケーブル 4 P m 6.60 

(16) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 20 c m 46.4 

(17) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 10 c m 23.2 

(18) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 6 c m 4.73 

(19) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 4 c m 9.79 

(20) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 275 

(21) 制御ケーブル 専用ケーブル m 1.32 

(22) その他電線 EM-IE 5.5 sq m 5.94 

(23) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 66.6 

(24) 電線管類 GP 70 mm（露出） m 3.08 

(25) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 8.69 



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

(26) 電線管類 GP 36 mm（露出） m 13.5 

(27) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 27.2 

(28) 電線管類 GP 22 mm（露出） m 59.6 

(29) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 500*500*400 個 2 

(30) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 200*200*100 個 2 

(31) 電線管類 プルボックス（SUS） 200*200*100 個 2 

(32) 検出器類 電極保持器 6P 個 1 

(33) 検出器類 電極保持器 5P 個 1 

(34) 検出器類 電極棒 SUS ｍ 36.0 (*)

(35) 複合工費 無筋コンクリート 18N/mm2 m3 0.25 (*)

(36) 複合工費 モルタル仕上げ 20mm ㎡ 2.45 (*)

(37) 複合工費 金ゴテ仕上げ ㎡ 1.17 (*)

(38) 複合工費 型枠 ㎡ 2.43 (*)

(39) 複合工費 コンクリート取壊し m3 0.98 (*)

(40) 複合工費 コンクリート塊処理 m3 0.98 (*)

(41) 複合工費 防塵塗装 ㎡ 3.98 (*)

(42) 複合工費 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ㎡ 1.16 (*)

(43) 複合工費 防火区画処理補修 壁 900*300 箇所 1 (*)

(44) 複合工費 防火区画処理補修 床 600*600 箇所 1 (*)

(45) 複合工費 コンクリート切断 t=100 ｍ 4.90 (*)

(46) 複合工費  コア抜き 壁  50φ 箇所 1 (*)

(47) 複合工費 アンカーボルトM12 SS 本 40 (*)

(48) 複合工費 浄水場ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ7 (材工共) 式 1 (*)

(49) 複合工費 浄水場ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ8 (材工共) 式 1 (*)

(50) 複合工費 浄水場配線・ITV機器 収納ラック(材工共) 式 1 (*)



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

(51) 複合工費 鋼材加工 SS ㎏ 512 (*)

(52) スクラップ 鉄くず ヘビーH2 t 3.31 (*)

(53) スクラップ 鉄くず ｽﾃﾝﾚｽ新断 t 0.11 (*)

(54) スクラップ 銅くず 1号銅線くず ㎏ 402 (*)

(55) スクラップ 銅くず 2号銅線くず ㎏ 727 (*)

(56) スクラップ ｱﾙﾐﾆｳﾑくず 切込みｶﾞﾗ kg 10.0 (*)

(57) 準備費 ナゲット処理 ㎏ 2270 (*)

(58) 準備費 廃プラスチック t 1.39 (*)

(59) 一般労務費 電　工 （据付） 人 240 

(60) 一般労務費 設備機械工 （据付） 人 1 

(61) 技術労務費 技術者 （据付） 人 16 

(62) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 3 

(63) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 7 



材 料 数 量(移設) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 20.9 

( 2) 制御ケーブル CVV 2 sq- 3 c m 2.09 

( 3) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 2 c m 2.09 

( 4) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 23.0 

( 5) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 6 c m 4.18 

( 6) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 4 c m 2.09 

( 7) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 2 c m 12.5 



材 料 数 量(再利用) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 125 

( 2) 制御ケーブル CVV 2 sq- 3 c m 12.5 

( 3) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 2 c m 12.5 

( 4) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 138 

( 5) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 6 c m 25.1 

( 6) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 4 c m 12.5 

( 7) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 2 c m 75.2 



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 機　器 排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 式 1 ( HCC)

( 2) 機　器 排水･薬注設備補助継電器盤 式 1 ( HRY)

( 3) 機　器 薬注設備動力盤 面 1 ( HCP)

( 4) 機　器 排水池返送ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( HRP)

( 5) 機　器 排泥池引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( HHP)

( 6) 機　器 濃縮槽操作盤 面 1 ( NOP)

( 7) 機　器 沈澱池排泥弁･床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 ( THP)

( 8) 機　器 PAC注入機盤 面 1 

( 9) 機　器 苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 面 1 

(10) 機　器 次亜塩素注入機盤 面 1 

(11) 機　器 排水･薬注設備制御装置 面 1 ( YCS)

(12) 機　器 変換器盤 面 1 ( TD)

(13) 機　器 返送水流量計 台 1 

(14) 機　器 排水池水位計 組 1 ( LI-5)

(15) 機　器 排泥池水位計 組 1 ( LI-6)

(16) 機　器 1号PAC貯槽液位 組 1 

(17) 機　器 2号PAC貯槽液位 組 1 

(18) 機　器 1号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位 組 1 

(19) 機　器 2号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位 組 1 

(20) 機　器 1号次亜塩素貯槽液位 組 1 

(21) 機　器 2号次亜塩素貯槽液位 組 1 



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 22 sq- 3 c m 8.58 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 2 c m 15.5 

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 28.8 

( 4) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 3.30 

( 5) 低圧ケーブル 600V CV 14 sq- 3 c m 4.84 

( 6) 低圧ケーブル 600V CV 8 sq- 3 c m 155 

( 7) 低圧ケーブル 600V CV 8 sq- 2 c m 37.6 

( 8) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 4 c m 84.0 

( 9) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 3 c m 649 

(10) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 432 

(11) 制御ケーブル CVV 3.5 sq- 3 c m 68.8 

(12) 制御ケーブル CVV 2 sq- 20 c m 735 

(13) 制御ケーブル CVV 2 sq- 15 c m 174 

(14) 制御ケーブル CVV 2 sq- 10 c m 101 

(15) 制御ケーブル CVV 2 sq- 7 c m 149 

(16) 制御ケーブル CVV 2 sq- 5 c m 129 

(17) 制御ケーブル CVV 2 sq- 3 c m 68.8 

(18) 制御ケーブル CVV 2 sq- 2 c m 482 

(19) 制御ケーブル EM-KPEE-SB 1.25 sq- 56 p m 135 

(20) 制御ケーブル LANケーブル 4 P m 9.24 

(21) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 20 c m 77.4 

(22) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 10 c m 84.5 

(23) 制御ケーブル EM-CEE-S 2 sq- 2 c m 41.4 

(24) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 20 c m 45.7 

(25) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 10 c m 48.0 



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

(26) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 8 c m 84.0 

(27) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 4 c m 166 

(28) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 3 c m 68.8 

(29) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 2 c m 536 

(30) 制御ケーブル 専用ケーブル m 0.66 

(31) その他電線 EM-IE 5.5 sq m 1.76 

(32) その他電線 IV 14 sq m 3.96 

(33) その他電線 IV 5.5 sq m 5.94 

(34) その他電線 IV 3.5 sq m 119 

(35) その他電線 IV 2 sq m 67.5 

(36) 電線管類 VE 28 mm（露出） m 86.2 

(37) 電線管類 VE 22 mm（露出） m 127 

(38) 電線管類 GP 70 mm（露出） m 3.08 

(39) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 8.69 

(40) 電線管類 GP 36 mm（露出） m 3.74 

(41) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 42.4 

(42) 電線管類 GP 22 mm（露出） m 41.5 

(43) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 300*300*300 個 4 

(44) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 200*200*100 個 2 

(45) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 600*300*300 個 2 

(46) 検出器類 電極保持器 6P 個 1 

(47) 検出器類 電極保持器 5P 個 3 

(48) 検出器類 電極保持器 4P 個 4 



[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]人  工  集  計  表

集計表名称

据付・配線工 重量(撤去重量)

（ｔ）

試験工

技術者 電　工 設備機械工 技術者 電　工 設備機械工

単体調整

技術者

据付工集計表(S-101)    11.46      19.4    

据付工集計表(S-201)     0.54       3.6    

据付工集計表(S-301)     3.27       7.59       3.16   

試験工集計表(T-101)     6.48   

試験工集計表(T-301)     0.96   

材料集計表－1    12.985  

材料集計表－2    42.284  

材料集計表－3    10.677  

材料集計表－4     7.087  

材料集計表－5     0.823  

材料集計表－6    14.090  

材料集計表－7     1.20       4.60   

(移　設)材料集計表－1     1.113  

(移　設)材料集計表－2     0.321  

(再利用)材料集計表－1     2.506  

(再利用)材料集計表－2     0.726  

(撤　去)据付工集計表(S-501)    31.54   

(撤　去)据付工集計表(S-601)     1.61   

(撤　去)据付工集計表(S-701)     8.376  

(撤　去)材料集計表－1     0.463  

(撤　去)材料集計表－2     9.431  

(撤　去)材料集計表－3    25.271  

(撤　去)材料集計表－4     6.503  

(撤　去)材料集計表－5     4.814  

(撤　去)材料集計表－6     5.943  

(撤　去)材料集計表－7     0.815  

(撤　去)材料集計表－8     7.200  

(撤　去)材料集計表－9     3.607  

(撤　去)材料集計表－10     6.84       0.734  

(撤　去)材料集計表－11     0.021  

合計

設計数量

   16.47   

   16      

  240.215  

  240      

    0.755  

    1      

    3.16   

    3      

    7.44   

    7      

           

           

           

           

    3.16   

    3      

1



据　付　工　集　計　表排水･薬注設備（今回） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

排水･排泥設備 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 2面構成 式 1

 [2.6]*2      

=5.2  5.2

 [4.1]*2      

=8.2  8.2

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

W600*H2300*D500

排水･排泥設備 1面構成

補助継電器盤 W800*H2350*D600 式 1

 [2.3]*1      

=2.3  2.3

 [3.3]*1      

=3.3  3.3

継電器盤１

W600*H2300*D500

排水池返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形

操作盤 W600*H600*D400 面 1  0.88  1.9

現場操作盤6 ｽﾀﾝﾄﾞ形

W500*H600

排泥池引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形

操作盤 W600*H600*D400 面 1  0.88  1.9

現場操作盤6 ｽﾀﾝﾄﾞ形

W500*H600

屋内壁掛形

濃縮槽操作盤 W700*H800*D300 面 1  1.0  2.0

現場操作盤7 壁掛形

W600*H800

沈澱池排泥弁･ 屋外壁掛形

床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 W800*H1000*D400 面 1  1.2  2.1

現場操作盤8 壁掛形

W800*H900

11.46 19.4計 (S-101)

2



据　付　工　集　計　表監視制御設備（今回） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

排水･薬注設備

制御装置 W800*H2350*D900 面 1  0.54  3.6

監視盤3

W1000*H2300*D500

0.54 3.6計 (S-201)

3



据　付　工　集　計　表計装設備（今回） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

変換器盤 W700*H2350*D800 面 1  1.3  3.6

計装盤1

W800*H2300*D1000

 電磁流量計  80φ

返送水流量計 発信器＋変換器 台 1

 [0.77]+[0.38]

=1.15  1.15

 [0.19]+[1.2] 

=1.39  1.39  0.56

 電磁流量計  50φ

発信器＋変換器

排水池水位計 静電容量式液位計 組 1  0.41  1.3  1.3

計装設備　検出端等

発信器類

排泥池水位計 静電容量式液位計 組 1  0.41  1.3  1.3

計装設備　検出端等

発信器類

3.27 7.59 3.16計 (S-301)

4



試　験　工　集　計　表排水･薬注設備（今回） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ 備　　　考

排水･排泥設備 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 8負荷 式 1

 [0.81]*8     

=6.48  6.48

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

1負荷当たり

6.48計 (T-101)

5



試　験　工　集　計　表計装設備（今回） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ 備　　　考

返送水流量計 ﾙｰﾌﾟ 1  0.32

計装設備

発信器類

排水池水位計 ﾙｰﾌﾟ 1  0.32

計装設備

発信器類

排泥池水位計 ﾙｰﾌﾟ 1  0.32

計装設備

発信器類

0.96計 (T-301)

6



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    7.3   24.0    5.4   96.6   46.2    4.7    6.9  143.6   24.0    7.8   96.6 

CHK ( 4- 1)    0.8 

合計値　 (A)    7.3   24.0    5.4   96.6   46.2    4.7    6.9  143.6    0.8   24.0    7.8   96.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    8.03   26.40    5.94  106.26   50.82    5.17    7.59  157.96    0.88   26.40    8.58  106.26

 設計数量 (D)=Σ(C) 8.03 138.60 ----> 139 221.54 ----> 222 0.88 141.24 ----> 141

電工単位工量(E)=(E0) 0.037 0.056 0.047 0.042 0.029 0.044 0.037 0.033 0.023 0.034 0.029 0.026 0.018 0.027 0.023 0.020 0.016 0.025 0.021 0.018

電工量      (C)×(E) 0.297                      0.765        0.219 3.506 1.168 0.175 0.220 4.106 0.015                      0.422        0.180 1.912

C- 1 / 6 電工量小計＝ 12.985

7



 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    3.2 

CHK ( 1- 2)   24.0   13.5  116.1   33.0   10.7  168.4   55.0   16.3  312.0   11.0    3.4   71.8 

CHK ( 2- 1)    4.6    6.6   90.8   23.5   23.4 

CHK ( 3- 1)   39.5    4.7    7.4   34.7 

CHK ( 4- 1)    5.1 

合計値　 (A)   12.9   24.0   13.5  116.1   79.1    4.7   18.1  203.1  145.8   23.5   16.3  312.0   34.4    3.4   71.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   14.19   26.40   14.85  127.71   87.01    5.17   19.91  223.41  160.38   25.85   17.93  343.20   37.84    3.74   78.98

 設計数量 (D)=Σ(C) 14.19 ----> 14.2 168.96 ----> 169 335.50 ----> 336 547.36 ----> 547 120.56 ----> 121

電工単位工量(E)=(E0) 0.013 0.020 0.017 0.015 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015 0.050 0.075 0.063 0.056 0.029 0.044 0.037 0.033

電工量      (C)×(E) 0.184                      0.422        0.311 2.298 1.131 0.103 0.338 3.351 8.019 1.938 1.129 19.219 1.097        0.138 2.606

C- 2 / 6 電工量小計＝ 42.284
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 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

EM-CEE

1.25 sq

8 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

LANケーブル

4 P

P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 2)   22.0    7.9   96.6 

CHK ( 1- 3)   11.0    2.7   48.3   11.0    2.0   48.3   33.0   17.0  187.9 

CHK ( 2- 1)   16.9    4.7 

CHK ( 2- 2)    6.0 

合計値　 (A)   22.0    7.9   96.6   11.0    2.7   48.3   27.9    4.7    2.0   48.3   33.0   17.0  187.9    6.0 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   24.20    8.69  106.26   12.10    2.97   53.13   30.69    5.17    2.20   53.13   36.30   18.70  206.69    6.60

 設計数量 (D)=Σ(C) 139.15 ----> 139 68.20 ----> 68.2 91.19 ----> 91.2 261.69 ----> 262 6.60

電工単位工量(E)=(E0) 0.024 0.036 0.030 0.027 0.020 0.030 0.025 0.022 0.020 0.030 0.025 0.022 0.012 0.018 0.015 0.013 0.014 0.021 0.018 0.016

電工量      (C)×(E) 0.580        0.260 2.869 0.242        0.074 1.168 0.613 0.155 0.055 1.168 0.435        0.280 2.686 0.092                      

C- 3 / 6 電工量小計＝ 10.677
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 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

EM-CEE-S

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CHK ( 2- 2)   32.8    9.4   16.4    4.7    4.3    8.9 

CHK ( 3- 1)  100.9    4.7   13.2  131.3 

合計値　 (A)   32.8    9.4   16.4    4.7    4.3    8.9  100.9    4.7   13.2  131.3 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   36.08   10.34   18.04    5.17    4.73    9.79  110.99    5.17   14.52  144.43

 設計数量 (D)=Σ(C) 46.42 ----> 46.4 23.21 ----> 23.2 4.73 9.79 275.11 ----> 275

電工単位工量(E)=(E0) 0.050 0.075 0.063 0.056 0.029 0.044 0.037 0.033 0.020 0.030 0.025 0.022 0.015 0.022 0.019 0.017 0.012 0.018 0.015 0.013

電工量      (C)×(E) 1.804 0.775               0.523 0.227               0.094                      0.146                      1.331 0.093 0.217 1.877

C- 4 / 6 電工量小計＝ 7.087
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

専用ケーブル

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 3)    2.2    3.0   44.3 

CHK ( 3- 1)    1.2   13.2 

CHK ( 4- 1)    3.2 

合計値　 (A)    1.2    5.4    3.0   57.5 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    1.32    5.94    3.30   63.25

 設計数量 (D)=Σ(C) 1.32 5.94 66.55 ----> 66.6

電工単位工量(E)=(E0) 0.012 0.018 0.015 0.013 0.011 0.016 0.014 0.012 0.008 0.013 0.011 0.009                                                         

電工量      (C)×(E)               0.019                      0.083        0.026        0.695                                                                

C- 5 / 6 電工量小計＝ 0.823

11



 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

36 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

CHK ( 1- 4)    2.8    7.9   12.3   24.7   32.4 

CHK ( 3- 1)   21.8 

合計値　 (A)    2.8    7.9   12.3   24.7   54.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    3.08    8.69   13.53   27.17   59.62

設計数量 (D)=(C)    3.08    8.69   13.5   27.2   59.6 

電工単位工量(E)=(E0)    0.31    0.26                  0.26    0.22                  0.14    0.12                  0.12    0.10               0.096 0.080               

電工量      (C)×(E) 0.954                      2.259                      1.894                      3.260                      5.723                      

C- 6 / 6 電工量小計＝ 14.090
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 材　　料　　集　　計　　表　-  7
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

電　工
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

技術者
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

プルボックス

電線管類

（SUS-WP）

500*500*400

個

プルボックス

同    左

（SUS-WP）

200*200*100

個

プルボックス

同    左

（SUS）

200*200*100

個

検出器類

電極保持器

6P

個

同    左

電極保持器

5P

個

同    左

電極棒

SUS

ｍ

無筋

複合工費

コンクリート

18N/mm2

m3

モルタル

同    左

仕上げ

20mm

㎡

ZHK ( 1- 1)       2              2              2              1              1             36.0            0.25           2.45     

      2        

      2        

      2        

      2        

      2        

      2        

      1        

      1        

      1        

      1        

     36.0      

     36.0      

      0.25     

      0.25     

      2.45     

      2.45     

      0.70     

      1.40           1.40     

      0.25     

      0.50           0.50     

      0.25     

      0.50           0.50     

      1.1      

      1.1            1.1      

      1.1      

      1.1            1.1      

      0.60     

      0.60           0.60     

      0.60     

      0.60           0.60     

Z- 1 / 4  電工量小計=4.60 技術者工量小計=1.20
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 材　　料　　集　　計　　表　-  8
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

複合工費

金ゴテ仕上げ

㎡

同    左

型枠

㎡

コンクリート

同    左

取壊し

m3

コンクリート

同    左

塊処理

m3

同    左

防塵塗装

㎡

同    左

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

㎡

同    左

防火区画処理補修

壁 900*300

箇所

同    左

防火区画処理補修

床 600*600

箇所

ZHK ( 1- 2)       1.17           2.43           0.88           0.88           3.98           1.16           1              1        

ZHK ( 5- 1)       0.1            0.1      

      1.17     

      1.17     

      2.43     

      2.43     

      0.98     

      0.98     

      0.98     

      0.98     

      3.98     

      3.98     

      1.16     

      1.16     

      1        

      1        

      1        

      1        

Z- 2 / 4
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 材　　料　　集　　計　　表　-  9
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

コンクリート

複合工費

切断

t=100

ｍ

同    左

コア抜き

 壁  50φ

箇所

アンカーボルト

同    左

M12

SS

本

浄水場

同    左

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ7

(材工共)

式

浄水場

同    左

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ8

(材工共)

式

浄水場

収納ラック

同    左

配線・ITV機器

(材工共)

式

同    左

鋼材加工

SS

㎏

鉄くず

ヘビーH2

スクラップ

t

ZHK ( 1- 3)       4.9            1             24            424.38           3.31     

ZHK ( 2- 1)       8              1              1              1             44.88     

ZHK ( 3- 1)       8             42.84     

      4.9      

      4.90     

      1        

      1        

     40        

     40        

      1        

      1        

      1        

      1        

      1        

      1        

    512.10     

    512        

      3.31     

      3.31     

Z- 3 / 4
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 材　　料　　集　　計　　表　-  10
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

鉄くず

ｽﾃﾝﾚｽ新断

スクラップ

t

銅くず

1号銅線くず

同    左

㎏

銅くず

2号銅線くず

同    左

㎏

ｱﾙﾐﾆｳﾑくず

切込みｶﾞﾗ

同    左

kg

ナゲット処理

準備費

㎏

廃プラスチック

同    左

t

ZHK ( 1- 3)       0.108        402            727        

ZHK ( 1- 4)       9.97        2267              1.39     

      0.108    

      0.11     

    402        

    402        

    727        

    727        

      9.97     

     10.0      

   2267        

   2270        

      1.39     

      1.39     

Z- 4 / 4
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排水･薬注設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

  1001 JLPN(1) HCCN   7.3  

  1002 HCCN HRYN   3.2  

  1003 HCCN 301A  12.0    2.7   48.3  

  1004 HCCN 301B  12.0    2.7   48.3  

  1009 HCCN 302A  12.0    3.9   48.3  

  1010 HCCN 302B  12.0    3.9   48.3  

  1017 HCCN 304A  12.0    2.9   71.8  

  1019 HCCN 304B  12.0    4.0   71.8  

  1025 HCCN 薬注設備制御  22.2    4.7  

( 1/4) CHK ( 1- 1) 7.3 24.0 5.4 96.6 46.2 4.7 6.9 143.6 24.0 7.8 96.6 3.2
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排水･薬注設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

8 c

P&D RACK CP FEP

  1006 HRYN HRPN  11.0    3.5   48.3  

  1007 HRYN HRPN  11.0    3.5   48.3  

  1008 HRYN HRPN  11.0    3.5   48.3  

  1012 HRYN HHPN  11.0    4.4   48.3  

  1013 HRYN HHPN  11.0    4.4   48.3  

  1014 HRYN HHPN  11.0    4.4   48.3  

  1015 HCCN 303  12.0   10.1   44.3  

  1021 HCCN 305  12.0    3.4   71.8  

  1022 HRYN 305  11.0    3.4   71.8  

  1023 HRYN NOPN  11.0    2.8   71.8  

  1024 HRYN NOPN  11.0x3   2.8x3  71.8x3

( 2/4) CHK ( 1- 2) 24.0 13.5 116.1 33.0 10.7 168.4 55.0 16.3 312.0 11.0 3.4 71.8 22.0 7.9 96.6
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排水･薬注設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

  1001 JLPN(1) HCCN   1.1  

  1002 HCCN HRYN   1.1  

  1003 HCCN 301A   2.7  

  1004 HCCN 301B   2.7  

  1005 HRYN LA-301  11.0    2.0   48.3  

  1006 HRYN HRPN   3.5  

  1009 HCCN 302A   3.9  

  1010 HCCN 302B   3.9  

  1011 HRYN LA-302  11.0    2.7   48.3  

  1012 HRYN HHPN   4.4  

  1015 HCCN 303  10.1  

  1016 HRYN 303_TL  11.0   10.1   44.3  

  1017 HCCN 304A   2.9  

  1018 HRYN SV-304A  11.0    2.9   71.8  

  1019 HCCN 304B   4.0  

  1020 HRYN SV-304B  11.0    4.0   71.8  

  1021 HCCN 305   3.4  

  1023 HRYN NOPN   2.8  

  1026 ECK 薬注設備制御   1.5  

  1027 ED 薬注設備制御   1.5  

( 3/4) CHK ( 1- 3) 11.0 2.7 48.3 11.0 2.0 48.3 33.0 17.0 187.9 2.2 3.0 44.3

19



排水･薬注設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

36 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

  1003 HCCN 301A   2.7  

  1004 HCCN 301B   2.7  

  1005 HRYN LA-301   2.0  

  1006 HRYN HRPN   3.5  

  1007 HRYN HRPN   3.5  

  1009 HCCN 302A   3.9  

  1010 HCCN 302B   3.9  

  1011 HRYN LA-302   2.7  

  1012 HRYN HHPN   4.4  

  1013 HRYN HHPN   4.4  

  1015 HCCN 303  10.1  

  1016 HRYN 303_TL  10.1  

  1017 HCCN 304A   2.9  

  1018 HRYN SV-304A   2.9  

  1019 HCCN 304B   4.0  

  1020 HRYN SV-304B   4.0  

  1021 HCCN 305   3.4  

  1022 HRYN 305   3.4  

  1023 HRYN NOPN   2.8  

  1024 HRYN NOPN   2.8  

( 4/4) CHK ( 1- 4) 2.8 7.9 12.3 24.7 32.4
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 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

電線管類

プルボックス

（SUS-WP）

500*500*400

個

同    左

プルボックス

（SUS-WP）

200*200*100

個

同    左

プルボックス

（SUS）

200*200*100

個

検出器類

電極保持器

6P

個

同    左

電極保持器

5P

個

同    左

電極棒

SUS

ｍ

複合工費

無筋

コンクリート

18N/mm2

m3

同    左

モルタル

仕上げ

20mm

㎡

 1001  管理棟1階平面図 2

 1003  排水･排泥池上部平面図 2 2

 1004  複合工費第1-1号    0.15    2.45

 1008  複合工費第1-5号 1  16.5

 1009  複合工費第1-6号 1  19.5

 1010  複合工費第1-7号   0.1

( 1/4) ZHK ( 1- 1) 2 2 2 1 1  36.0    0.25    2.45
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 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

金ゴテ仕上げ

㎡

同    左

型枠

㎡

同    左

コンクリート

取壊し

m3

同    左

コンクリート

塊処理

m3

同    左

防塵塗装

㎡

同    左

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

㎡

同    左

防火区画処理補修

壁 900*300

箇所

同    左

防火区画処理補修

床 600*600

箇所

 1001  管理棟1階平面図 1

 1002  管理棟2階平面図 1

 1004  複合工費第1-1号    0.49    1.53    0.88    0.88    3.98

 1006  複合工費第1-3号    1.16

 1010  複合工費第1-7号    0.68   0.9

( 2/4) ZHK ( 1- 2)    1.17    2.43    0.88    0.88    3.98    1.16 1 1
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 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

コンクリート

切断

t=100

ｍ

同    左

コア抜き

 壁  50φ

箇所

同    左

アンカーボルト

M12

SS

本

同    左

鋼材加工

SS

㎏

スクラップ

鉄くず

ヘビーH2

t

同    左

鉄くず

ｽﾃﾝﾚｽ新断

t

同    左

銅くず

1号銅線くず

㎏

同    左

銅くず

2号銅線くず

㎏

 1001  管理棟1階平面図 1

 1004  複合工費第1-1号   4.9   19.31

 1005  複合工費第1-2号  324.58

 1007  複合工費第1-4号 16   80.49

 1010  複合工費第1-7号 8

 1011  撤去品集計表    3.31     0.108 402  727  

( 3/4) ZHK ( 1- 3)   4.9 1 24  424.38    3.31     0.108 402  727  
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 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

スクラップ

ｱﾙﾐﾆｳﾑくず

切込みｶﾞﾗ

kg

準備費

ナゲット処理

㎏

同    左

廃プラスチック

t

 1011  撤去品集計表    9.97 2267      1.39

( 4/4) ZHK ( 1- 4)    9.97 2267      1.39
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監視制御設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

  2001 YCSN DCP   6.6  

  2002 YCSN RCS   4.6  

  2003 YCSN HRYN  23.4x2

  2004 YCSN HRYN  23.4  

  2009 TCS TDN   8.1  

  2011 YCSN 薬注設備制御   8.8x5   4.7x5

  2012 YCSN 薬注設備制御   8.8    4.7  

( 1/2) CHK ( 2- 1) 4.6 6.6 90.8 23.5 23.4 16.9 4.7
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監視制御設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

LANケーブル

4 P

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

  2005 YCSN TDN   4.3  

  2006 YCSN DB   3.0x2

  2007 TCS TDN   8.1x2

  2008 TCS TDN   8.1  

  2010 RCS TDN   8.9  

  2013 TDN 薬注設備制御   8.3x2   4.7x2

  2014 TDN 薬注設備制御   8.3    4.7  

( 2/2) CHK ( 2- 2) 6.0 32.8 9.4 16.4 4.7 4.3 8.9
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 材　　料　　内　　訳　　表監視制御設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

アンカーボルト

M12

SS

本

同    左

浄水場

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ7

(材工共)

式

同    左

浄水場

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ8

(材工共)

式

同    左

浄水場

収納ラック

配線・ITV機器

(材工共)

式

同    左

鋼材加工

SS

㎏

 2001  複合工費第2-1号 8   44.88

 2002  1 1 1

( 1/1) ZHK ( 2- 1) 8 1 1 1   44.88
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計装設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

専用ケーブル

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

GP

22 mm

露出 埋込

  3010 TDN LI-5  30.7    2.6   48.3    2.6    2.6  

  3011 TDN LI-6  30.7    3.2   48.3    3.2    3.2  

  3012 TDN 返送水流量計  30.7    1.4   34.7    1.4    1.4  

  3013 TDN 返送水流量計  30.7    1.4   34.7    1.4  

  3014 返送水流量計 返送水流量計   0.6x2   0.6x2

  3024 TDN 沈殿水残塩計   8.8    4.7    6.0    6.0    6.0  

  3025 TDN 沈殿水残塩計   8.8    4.7    6.0    6.0  

( 1/1) CHK ( 3- 1) 39.5 4.7 7.4 34.7 100.9 4.7 13.2 131.3 1.2 13.2 21.8
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 材　　料　　内　　訳　　表計装設備（今回） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

アンカーボルト

M12

SS

本

同    左

鋼材加工

SS

㎏

 3001  複合工費第3-1号 8   42.84

( 1/1) ZHK ( 3- 1) 8   42.84
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特殊電源設備（今回）  材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

  4001 DP TDN   0.8    0.8  

  4002 DP YCSN   5.1    2.4  

( 1/1) CHK ( 4- 1) 0.8 5.1 3.2
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 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（撤去） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

コンクリート

取壊し

m3

同    左

コンクリート

塊処理

m3

 5007  複合工費第5-4号   0.1   0.1

( 1/1) ZHK ( 5- 1)   0.1   0.1
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排水･薬注設備（今回） (  1/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 JLPN(1)

低圧主幹盤(1

)

HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

600V EM-CE sq22 - 3 c

EM-IE 5.5 sq

P&D   7.3   0.6 +  4.3 +  1.3 +  1.1 

RACK

CP

FEP

CP   1.1   1.1 

露出

埋込

  1002 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

600V EM-CE sq3.5 - 2 c

EM-IE 5.5 sq

P&D   3.2   1.1 +  1.0 +  1.1 

RACK

CP

FEP

CP   1.1   1.1 

露出

埋込

  1003 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

301A

1号排水地返

送ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq14 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 36 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

露出   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

埋込

  1004 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

301B

2号排水地返

送ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq14 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 36 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

露出   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

埋込

  1005 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

LA-301

排水地電極(5

P)

EM-CEE sq1.25 - 5 c

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.0  (0.4)+  1.0 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   2.0  (0.4)+  1.0 +  0.6 

埋込
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排水･薬注設備（今回） (  2/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1006 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HRPN

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤

600V EM-CE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

露出   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

埋込

  1007 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HRPN

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c

GP 54 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

埋込

  1008 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HRPN

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤

EM-CEE sq1.25 - 8 c P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

  1009 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

302A

1号排泥地引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq3.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

露出   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

埋込

  1010 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

302B

2号排泥地引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq3.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

露出   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

埋込
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排水･薬注設備（今回） (  3/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1011 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

LA-302

排泥地電極(6

P)

EM-CEE sq1.25 - 6 c

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.0 +  0.6 +  0.7 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   2.7  (0.4)+  1.0 +  0.6 +  0.7 

埋込

  1012 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HHPN

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤(SH

)

600V EM-CE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

露出   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

埋込

  1013 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HHPN

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c

GP 54 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

埋込

  1014 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

HHPN

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤

EM-CEE sq1.25 - 8 c P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

  1015 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

303

濃縮槽汚泥掻

寄機

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

FEP  44.3  21.3 + 21.8 +  1.2 

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

露出  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

埋込
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排水･薬注設備（今回） (  4/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1016 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

303_TL

濃縮槽汚泥掻

寄機_TL

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

FEP  44.3  21.3 + 21.8 +  1.2 

CP

露出  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

埋込

  1017 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

304A

1号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq8 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 36 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

露出   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

埋込

  1018 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

SV-304A

1号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水用電磁弁

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

埋込

  1019 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

304B

2号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq8 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 36 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

露出   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

埋込

  1020 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

SV-304B

2号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水用電磁弁

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

埋込

35



排水･薬注設備（今回） (  5/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1021 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

305

濃縮槽汚泥引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出

弁

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  12.0   1.1 +  1.0 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

露出   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

埋込

  1022 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

305

濃縮槽汚泥引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出

弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ

EM-CEE sq1.25 - 10 c

GP 28 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

埋込

  1023 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

NOPN

濃縮槽操作盤

(SH)

600V EM-CE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

露出   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

埋込

  1024 HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

NOPN

濃縮槽操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c 3x

GP 70 mm

P&D  11.0   1.1 +  3.4 +  2.4 +  0.5 +  0.3 +  3.3 

RACK

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

埋込

  1025 HCCN

排水･排泥設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

薬注設備制御

盤

600V EM-CE sq8 - 3 c P&D  22.2   1.1 +  1.3 +  4.3 +  3.7 +  3.0 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  1.5 

RACK   4.7   4.7 

CP

FEP

CP

露出

埋込

36



排水･薬注設備（今回） (  6/  6) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1026 ECK

ECK接地幹線(

計装･監視用)

薬注設備制御

盤

EM-IE sq3.5 P&D   1.5   1.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1027 ED

ECK接地幹線(

低圧機器用)

薬注設備制御

盤

EM-IE sq3.5 P&D   1.5   1.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

37



監視制御設備（今回） (  1/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  2001 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

DCP

操作卓制御装

置

600V EM-CE sq2 - 2 c P&D   6.6   1.1 +  1.0 +  0.8 +  0.8 +  2.0 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2002 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

RCS

ろ過設備制御

装置

600V EM-CE sq3.5 - 2 c P&D   4.6   1.1 +  1.0 +  0.8 +  0.8 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2003 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c 2x P&D  23.4   2.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  1.3 +  1.0 +  1.1 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2004 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

HRYN

排水･排泥設

備補助継電器

盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  23.4   2.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  1.3 +  1.0 +  1.1 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2005 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

TDN

変換器盤

EM-CEE-S sq1.25 - 6 c P&D   4.3   2.4 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

38



監視制御設備（今回） (  2/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  2006 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

DB

ﾃﾞｰﾀ処理装置

LANケーブル - 4 P 2x P&D   3.0   1.1 +  1.0 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2007 TCS

沈澱池設備制

御装置

TDN

変換器盤

EM-CEE-S sq1.25 - 20 c 2x P&D   8.1   0.9 +  0.8 +  1.0 +  1.1 +  2.4 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2008 TCS

沈澱池設備制

御装置

TDN

変換器盤

EM-CEE-S sq1.25 - 10 c P&D   8.1   0.9 +  0.8 +  1.0 +  1.1 +  2.4 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2009 TCS

沈澱池設備制

御装置

TDN

変換器盤

EM-CEE sq1.25 - 5 c P&D   8.1   0.9 +  0.8 +  1.0 +  1.1 +  2.4 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2010 RCS

ろ過設備制御

装置

TDN

変換器盤

EM-CEE-S sq1.25 - 4 c P&D   8.9   0.9 +  0.8 +  0.8 +  1.0 +  1.1 +  2.4 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

39



監視制御設備（今回） (  3/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  2011 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

薬注設備制御

盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c 5x P&D   8.8   2.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  1.5 

RACK   4.7   4.7 

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2012 YCSN

排水･薬注設

備制御装置

薬注設備制御

盤

EM-CEE sq1.25 - 5 c P&D   8.8   2.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  1.5 

RACK   4.7   4.7 

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2013 TDN

変換器盤 薬注設備制御

盤

EM-CEE-S sq1.25 - 20 c 2x P&D   8.3   1.9 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  1.5 

RACK   4.7   4.7 

CP

FEP

CP

露出

埋込

  2014 TDN

変換器盤 薬注設備制御

盤

EM-CEE-S sq1.25 - 10 c P&D   8.3   1.9 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  1.5 

RACK   4.7   4.7 

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

40



計装設備（今回） (  1/  2) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  3010 TDN

変換器盤

LI-5

排水池水位

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  30.7   1.9 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  2.7 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.6  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.6  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

露出   2.6  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

埋込

  3011 TDN

変換器盤

LI-6

排泥池水位

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  30.7   1.9 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  2.7 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.2  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.2  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

露出   3.2  (0.4)+  1.0 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

埋込

  3012 TDN

変換器盤 返送水流量計

変換器

600V EM-CE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  30.7   1.9 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  2.7 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

FEP  34.7  21.3 + 13.4 

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

露出   1.4  (0.9)+  0.5 

埋込

  3013 TDN

変換器盤 返送水流量計

変換器

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  30.7   1.9 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  3.0 +  3.7 +  4.3 +  2.7 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

FEP  34.7  21.3 + 13.4 

CP

露出   1.4  (0.9)+  0.5 

埋込

  3014 

返送水流量計

変換器

返送水流量計

発信器

専用ケーブル 2x

GP 22 mm x 2

P&D

RACK

CP   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

FEP

CP

露出   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

埋込

41



計装設備（今回） (  2/  2) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  3024 TDN

変換器盤 沈殿水残塩計

600V EM-CE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   8.8   1.9 +  0.9 + (1.2)+  4.8 

RACK   4.7   4.7 

CP   6.0   1.5 +  0.8 +  0.9 + (2.8)

FEP

CP   6.0   1.5 +  0.8 +  0.9 + (2.8)

露出   6.0   1.5 +  0.8 +  0.9 + (2.8)

埋込

  3025 TDN

変換器盤 沈殿水残塩計

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D   8.8   1.9 +  0.9 + (1.2)+  4.8 

RACK   4.7   4.7 

CP   6.0   1.5 +  0.8 +  0.9 + (2.8)

FEP

CP

露出   6.0   1.5 +  0.8 +  0.9 + (2.8)

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

42



特殊電源設備（今回） (  1/  1) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  4001 DP

分電盤

TDN

変換器盤

600V EM-CE sq8 - 2 c

EM-IE 5.5 sq

P&D   0.8   0.8 

RACK

CP

FEP

CP   0.8   0.8 

露出

埋込

  4002 DP

分電盤

YCSN

排水･薬注設

備制御装置

600V EM-CE sq3.5 - 2 c

EM-IE 5.5 sq

P&D   5.1   0.8 +  1.9 +  2.4 

RACK

CP

FEP

CP   2.4   2.4 

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

43



排水･薬注設備（今回） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

  1001 JLPN(1) HCCN低圧主幹盤(1) 排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 600V EM-CE
□

22 - 3 c EM-IE 5.5
□

  1002 HCCN HRYN排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 排水･排泥設備補助継電器盤 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c EM-IE 5.5
□

制御電源

  1003 　〃 301A　〃 1号排水地返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

14 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm36

  1004 　〃 301B　〃 2号排水地返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

14 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm36

  1005 HRYN LA-301排水･排泥設備補助継電器盤 排水地電極(5P) EM-CEE
□

1.25 - 5 c GP mm22

  1006 　〃 HRPN　〃 排水地返送ﾎﾟﾝﾌ操作盤 600V EM-CE
□

2 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  1007 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 20 c GP mm54

  1008 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 8 c

  1009 HCCN 302A排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

3.5 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm28

  1010 　〃 302B　〃 2号排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

3.5 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm28

  1011 HRYN LA-302排水･排泥設備補助継電器盤 排泥地電極(6P) EM-CEE
□

1.25 - 6 c GP mm22

  1012 　〃 HHPN　〃 排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤(SH) 600V EM-CE
□

2 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  1013 　〃 　〃　〃 排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c GP mm54

  1014 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 8 c

  1015 HCCN 303排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 濃縮槽汚泥掻寄機 600V EM-CE
□

2 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm28

  1016 HRYN 303_TL排水･排泥設備補助継電器盤 濃縮槽汚泥掻寄機_TL EM-CEE
□

1.25 - 2 c GP mm22

  1017 HCCN 304A排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

8 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm36

  1018 HRYN SV-304A排水･排泥設備補助継電器盤 1号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ給水用電磁弁 EM-CEE
□

1.25 - 2 c GP mm22

  1019 HCCN 304B排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 2号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V EM-CE
□

8 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm36

  1020 HRYN SV-304B排水･排泥設備補助継電器盤 2号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ給水用電磁弁 EM-CEE
□

1.25 - 2 c GP mm22

  1021 HCCN 305排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁 600V EM-CE
□

2 - 3 c EM-IE 3.5
□

GP mm28

  1022 HRYN 　〃排水･排泥設備補助継電器盤 濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ EM-CEE
□

1.25 - 10 c GP mm28

  1023 　〃 NOPN　〃 濃縮槽操作盤(SH) 600V EM-CE
□

2 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  1024 　〃 　〃　〃 濃縮槽操作盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c 3× GP mm70

  1025 HCCN 排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 薬注設備制御盤 600V EM-CE
□

8 - 3 c

  1026 ECK ECK接地幹線(計装･監視用) 　〃 EM-IE
□

3.5

  1027 ED ECK接地幹線(低圧機器用) 　〃 EM-IE
□

3.5



監視制御設備（今回） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

  2001 YCSN DCP排水･薬注設備制御装置 操作卓制御装置 600V EM-CE
□

2 - 2 c

  2002 　〃 RCS　〃 ろ過設備制御装置 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c

  2003 　〃 HRYN　〃 排水･排泥設備補助継電器盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c 2×

  2004 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 10 c

  2005 　〃 TDN　〃 変換器盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 6 c

  2006 　〃 DB　〃 ﾃﾞｰﾀ処理装置 LANケーブル - 4 P 2×

  2007 TCS TDN沈澱池設備制御装置 変換器盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 20 c 2×

  2008 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 10 c

  2009 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 5 c

  2010 RCS 　〃ろ過設備制御装置 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 4 c

  2011 YCSN 排水･薬注設備制御装置 薬注設備制御盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c 5×

  2012 　〃 　〃 　〃 EM-CEE
□

1.25 - 5 c

  2013 TDN 変換器盤 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 20 c 2×

  2014 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 10 c



計装設備（今回） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

  3010 TDN LI-5変換器盤 排水池水位 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  3011 　〃 LI-6　〃 排泥池水位 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  3012 　〃 　〃 返送水流量計変換器 600V EM-CE
□

2 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  3013 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c GP mm22

  3014 返送水流量計変換器 返送水流量計発信器 専用ケーブル 2× GP mm22 2×

  3024 TDN 変換器盤 沈殿水残塩計 600V EM-CE
□

2 - 2 c EM-IE 3.5
□

GP mm22

  3025 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c GP mm22



特殊電源設備（今回） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

  4001 DP TDN分電盤 変換器盤 600V EM-CE
□

8 - 2 c EM-IE 5.5
□

  4002 　〃 YCSN　〃 排水･薬注設備制御装置 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c EM-IE 5.5
□



(移　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

CMK ( 3- 1)   19.0    1.9    1.9   20.9    3.8 

合計値　 (A)   19.0    1.9    1.9   20.9    3.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   20.90    2.09    2.09   22.99    4.18

 移設数量 (D)=Σ(C) 20.90 ----> 20.9 2.09 2.09 22.99 ----> 23.0 4.18

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.021 0.032 0.027 0.024 0.024 0.036 0.030 0.027 0.021 0.032 0.027 0.024 0.019 0.028 0.024 0.021 0.035 0.053 0.044 0.040

電工量      (C)×(E) 0.438                      0.050                      0.043                      0.436                      0.146                      

C- 1 / 2 (K= 1.6) 電工量小計＝ 1.113

44



(移　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CMK ( 3- 2)    1.9   11.4 

合計値　 (A)    1.9   11.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    2.09   12.54

 移設数量 (D)=Σ(C) 2.09 12.54 ----> 12.5

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.028 0.042 0.035 0.031 0.021 0.032 0.027 0.024                                                                                     

電工量      (C)×(E) 0.058                      0.263                                                                                                          

C- 2 / 2 (K= 1.6) 電工量小計＝ 0.321

45



計装設備（今回） (移　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

M 3001 TDN 計装設備引戻   1.9x3

M 3002 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3005 TDN 計装設備引戻   1.9x2

M 3008 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3016 TDN 計装設備引戻   1.9x3

M 3017 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3018 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3020 TDN 計装設備引戻   1.9x6

M 3021 TDN 計装設備引戻   1.9x5

M 3022 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3023 TDN 計装設備引戻   1.9  

( 1/2) CMK ( 3- 1) 19.0 1.9 1.9 20.9 3.8

46



計装設備（今回） (移　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

M 3003 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3004 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3006 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3007 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3009 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3015 TDN 計装設備引戻   1.9  

M 3019 TDN 計装設備引戻   1.9  

( 2/2) CMK ( 3- 2) 1.9 11.4

47



計装設備（今回） (  1/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

M 3001 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 3x P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3002 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 6 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3003 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3004 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3005 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 2x P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（今回） (  2/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

M 3006 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 4 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3007 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3008 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3009 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3015 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（今回） (  3/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

M 3016 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 3x P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3017 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 6 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3018 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3019 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3020 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c 6x P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（今回） (  4/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

M 3021 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c 5x P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3022 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq2 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 3023 TDN

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV sq2 - 3 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

51



計装設備（今回） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

M 3001 TDN 変換器盤 計装設備引戻し 600V CV
□

3.5 - 2 c 3× 水質架(WF-1)

M 3002 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 6 c 水質架(WF-1)

M 3003 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 原水流量(1)

M 3004 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 原水流量(2)

M 3005 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 2× 水質架(WF-2)

M 3006 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 4 c 水質架(WF-2)

M 3007 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 水質架(WF-2)

M 3008 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c ろ過流量計

M 3009 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c ろ過流量計

M 3015 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 浄水池水位

M 3016 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 3× 水質架(WF-3)

M 3017 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 6 c 水質架(WF-3)

M 3018 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 送水流量計変換器

M 3019 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 送水流量計変換器

M 3020 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c 6× 受電盤

M 3021 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c 5× 自家発

M 3022 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

2 - 2 c 緊急遮断弁(新浄水)

M 3023 　〃 　〃 　〃 CVV
□

2 - 3 c 気温計



(再利用) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

CSK ( 7- 1)  114.0   11.4   11.4  125.4   22.8 

合計値　 (A)  114.0   11.4   11.4  125.4   22.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)  125.40   12.54   12.54  137.94   25.08

 撤去数量 (D)=Σ(C) 125.40 ----> 125 12.54 ----> 12.5 12.54 ----> 12.5 137.94 ----> 138 25.08 ----> 25.1

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.008 0.012 0.010 0.009 0.009 0.013 0.011 0.010 0.008 0.012 0.010 0.009 0.007 0.010 0.009 0.008 0.013 0.020 0.016 0.015

電工量      (C)×(E) 1.003                      0.112                      0.100                      0.965                      0.326                      

C- 1 / 2 (K= 0.6) 電工量小計＝ 2.506
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(再利用) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CSK ( 7- 2)   11.4   68.4 

合計値　 (A)   11.4   68.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   12.54   75.24

 撤去数量 (D)=Σ(C) 12.54 ----> 12.5 75.24 ----> 75.2

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.010 0.015 0.013 0.011 0.008 0.012 0.010 0.009                                                                                     

電工量      (C)×(E) 0.125                      0.601                                                                                                          

C- 2 / 2 (K= 0.6) 電工量小計＝ 0.726
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計装設備（撤去） (再利用) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

S 7001 TD 計装設備引戻  11.4x3

S 7002 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7005 TD 計装設備引戻  11.4x2

S 7008 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7017 TD 計装設備引戻  11.4x3

S 7018 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7019 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7021 TD 計装設備引戻  11.4x6

S 7022 TD 計装設備引戻  11.4x5

S 7023 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7024 TD 計装設備引戻  11.4  

( 1/2) CSK ( 7- 1) 114.0 11.4 11.4 125.4 22.8
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計装設備（撤去） (再利用) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

S 7003 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7004 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7006 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7007 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7009 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7016 TD 計装設備引戻  11.4  

S 7020 TD 計装設備引戻  11.4  

( 2/2) CSK ( 7- 2) 11.4 68.4
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計装設備（撤去） (  1/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

S 7001 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 3x P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7002 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 6 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7003 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7004 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7005 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 2x P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（撤去） (  2/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

S 7006 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 4 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7007 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7008 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7009 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7016 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（撤去） (  3/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

S 7017 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c 3x P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7018 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 6 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7019 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

600V CV sq3.5 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7020 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7021 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c 6x P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

58



計装設備（撤去） (  4/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

S 7022 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c 5x P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7023 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

EM-CEE-S sq2 - 2 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 7024 TD

変換器盤 計装設備引戻

し

CVV sq2 - 3 c P&D  11.4   0.7 +  4.3 +  6.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（撤去） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

S 7001 TD 変換器盤 計装設備引戻し 600V CV
□

3.5 - 2 c 3× 水質架(WF-1)

S 7002 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 6 c 水質架(WF-1)

S 7003 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 原水流量(1)

S 7004 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 原水流量(2)

S 7005 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 2× 水質架(WF-2)

S 7006 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 4 c 水質架(WF-2)

S 7007 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 水質架(WF-2)

S 7008 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c ろ過流量計

S 7009 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c ろ過流量計

S 7016 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 浄水池水位

S 7017 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 3× 水質架(WF-3)

S 7018 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 6 c 水質架(WF-3)

S 7019 　〃 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 送水流量計変換器

S 7020 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c 送水流量計変換器

S 7021 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c 6× 受電盤

S 7022 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

1.25 - 2 c 5× 自家発

S 7023 　〃 　〃 　〃 EM-CEE-S
□

2 - 2 c 緊急遮断弁(新浄水)

S 7024 　〃 　〃 　〃 CVV
□

2 - 3 c 気温計



(撤　去)据　付　工　集　計　表排水･薬注設備（撤去） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

排水･薬注設備 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 4面構成 式 1

 ([2.6]*4)*0.4

=4.16  4.16

#  ([4.1]*4)*0.4

=6.56  6.56

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

W600*H2300*D500

排水･薬注設備 3面構成

補助継電器盤 W800*H2350*D600 式 1

 ([2.3]*3)*0.4

=2.76  2.76

#  ([3.3]*3)*0.4

=3.96  3.96

継電器盤１

W600*H2300*D500

薬注設備動力盤 W1000*H2350*D800 面 1

 1.6*0.4      

=0.64  0.64

#  4.3*0.4      

=1.7  1.7

動力制御盤２

W1000*H2300*D600

排水池返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形

操作盤 W600*H600*D400 面 1

 0.88*0.4     

=0.35  0.35

#  1.9*0.4      

=0.76  0.76

現場操作盤6 ｽﾀﾝﾄﾞ形

W500*H600

排泥池引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形

操作盤 W600*H600*D400 面 1

 0.88*0.4     

=0.35  0.35

#  1.9*0.4      

=0.76  0.76

現場操作盤6 ｽﾀﾝﾄﾞ形

W500*H600

屋内壁掛形

濃縮槽操作盤 W700*H800*D300 面 1

 1.0*0.4      

=0.40  0.40

#  2.0*0.4      

=0.80  0.80

現場操作盤7 壁掛形

W600*H800

沈澱池排泥弁･ 屋外壁掛形

床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 W800*H1000*D300 面 1

 1.2*0.4      

=0.48  0.48

#  2.1*0.4      

=0.84  0.84

現場操作盤8 壁掛形

W800*H900

PAC注入機盤 W1000*H2300*D800 面 1

 1.6*0.4      

=0.64  0.64

#  4.3*0.4      

=1.7  1.7

動力制御盤２

W1000*H2300*D600

苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 W1000*H2300*D800 面 1

 1.6*0.4      

=0.64  0.64

#  4.3*0.4      

=1.7  1.7

動力制御盤２

W1000*H2300*D600

次亜塩素注入機盤 W1000*H2300*D800 面 1

 1.6*0.4      

=0.64  0.64

#  4.3*0.4      

=1.7  1.7

動力制御盤２

W1000*H2300*D600

＃               --->

＃印は再使用しない撤去なので技術者を電　工に読み替える

11.06 11.06 + 20.48

31.54計 (S-501)
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(撤　去)据　付　工　集　計　表監視制御設備（撤去） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

排水･薬注設備

制御装置 W800*H2350*D900 面 1

 0.54*0.4     

=0.21  0.21

#  3.6*0.4      

=1.4  1.4

監視盤3

W1000*H2300*D500

＃               --->

＃印は再使用しない撤去なので技術者を電　工に読み替える

0.21 0.21 + 1.4

1.61計 (S-601)
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(撤　去)据　付　工　集　計　表計装設備（撤去） (  1/  1) [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

変換器盤 W1000*H2350*D400 面 1

 1.3*0.4      

=0.52  0.52

#  3.6*0.4      

=1.4  1.4

計装盤1

W800*H2300*D1000

 電磁流量計  80φ

返送水流量計 発信器＋変換器 台 1

([0.77]+[0.38]

)*0.4=0.46  0.46

# ([0.19]+[1.2])

*0.4=0.556  0.556

 電磁流量計  50φ

発信器＋変換器

排水池水位計 静電容量式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

排泥池水位計 静電容量式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

1号PAC

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

2号PAC

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

1号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

2号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

1号次亜塩素

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

2号次亜塩素

貯槽液位 圧力式液位計 組 1

 0.41*0.4     

=0.16  0.16

#  1.3*0.4      

=0.52  0.52

計装設備　検出端等

発信器類

＃               --->

＃印は再使用しない撤去なので技術者を電　工に読み替える

2.26 2.26 + 6.116

8.376計 (S-701)

62



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 1)    7.8    4.4 

CRK ( 6- 1)    2.6    3.0 

CRK ( 8- 1)   14.1   19.0    4.6 

合計値　 (A)    7.8   14.1   21.6    4.6    3.0    4.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    8.58   15.51   23.76    5.06    3.30    4.84

 撤去数量 (D)=Σ(C) 8.58 15.51 ----> 15.5 28.82 ----> 28.8 3.30 4.84

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.015 0.022 0.018 0.016 0.007 0.011 0.009 0.008 0.005 0.008 0.006 0.006 0.005 0.008 0.006 0.006 0.011 0.017 0.014 0.013

電工量      (C)×(E) 0.128                      0.108                      0.118 0.040               0.016                      0.053                      

C- 1 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 0.463
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

600V CV

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 1)   38.6    5.4   96.6   25.0    9.2   29.6    7.6   39.2 

CRK ( 5- 2)  166.0   12.9   54.5  356.3  118.2   18.4   10.7  168.4 

CRK ( 7- 1)   40.2    2.0   34.7 

合計値　 (A)   38.6    5.4   96.6   25.0    9.2   29.6    7.6   39.2  166.0   12.9   54.5  356.3  158.4   18.4   12.7  203.1 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   42.46    5.94  106.26   27.50   10.12   32.56    8.36   43.12  182.60   14.19   59.95  391.93  174.24   20.24   13.97  223.41

 撤去数量 (D)=Σ(C) 154.66 ----> 155 37.62 ----> 37.6 84.04 ----> 84.0 648.67 ----> 649 431.86 ----> 432

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.009 0.013 0.011 0.010 0.007 0.011 0.009 0.008 0.007 0.011 0.009 0.008 0.006 0.010 0.008 0.007 0.005 0.008 0.006 0.006

電工量      (C)×(E) 0.382        0.065 1.062 0.192 0.111               0.227 0.091 0.388        1.095 0.141 0.479 2.743 0.871 0.161 0.083 1.340

C- 2 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 9.431
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

CVV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 2)   14.8   15.6   32.1  223.2   50.6   16.3  312.0   49.2    4.6    7.9   96.6 

CRK ( 5- 3)   16.8    3.4   71.8   33.6    4.9   96.6 

CRK ( 6- 1)   66.0 

合計値　 (A)   14.8   15.6   32.1  289.2   50.6   16.3  312.0   49.2    4.6    7.9   96.6   16.8    3.4   71.8   33.6    4.9   96.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   16.28   17.16   35.31  318.12   55.66   17.93  343.20   54.12    5.06    8.69  106.26   18.48    3.74   78.98   36.96    5.39  106.26

 撤去数量 (D)=Σ(C) 68.75 ----> 68.8 734.91 ----> 735 174.13 ----> 174 101.20 ----> 101 148.61 ----> 149

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.006 0.010 0.008 0.007 0.022 0.033 0.028 0.025 0.019 0.028 0.024 0.021 0.013 0.020 0.016 0.015 0.010 0.016 0.013 0.012

電工量      (C)×(E) 0.097 0.171 0.282        6.998 1.836 0.502 8.580 1.028 0.141 0.208 2.231 0.240        0.059 1.184 0.369        0.070 1.275

C- 3 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 25.271
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

CVV

2 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-KPEE-SB

1.25 sq

56 p

P&D RACK CP FEP

LANケーブル

4 P

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 3)   26.2   58.8   32.2   14.8   15.6   32.1  118.2   54.0   77.7  187.9 

CRK ( 6- 1)  123.0    8.4 

合計値　 (A)   26.2   58.8   32.2   14.8   15.6   32.1  118.2   54.0   77.7  187.9  123.0    8.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   28.82   64.68   35.42   16.28   17.16   35.31  130.02   59.40   85.47  206.69  135.30    9.24

 撤去数量 (D)=Σ(C) 128.92 ----> 129 68.75 ----> 68.8 481.58 ----> 482 135.30 ----> 135 9.24

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.008 0.013 0.011 0.010 0.006 0.009 0.007 0.006 0.005 0.008 0.006 0.006 0.012 0.018 0.015 0.014 0.005 0.008 0.007 0.006

電工量      (C)×(E) 0.230 0.840 0.389        0.097 0.154 0.247        0.650 0.475 0.512 1.240 1.623                      0.046                      

C- 4 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 6.503
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

EM-CEE-S

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 4)   32.3    9.2   34.4    9.2 

CRK ( 6- 2)   70.4   76.8   37.6 

合計値　 (A)   70.4   76.8   37.6   32.3    9.2   34.4    9.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   77.44   84.48   41.36   35.53   10.12   37.84   10.12

 撤去数量 (D)=Σ(C) 77.44 ----> 77.4 84.48 ----> 84.5 41.36 ----> 41.4 45.65 ----> 45.7 47.96 ----> 48.0

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.022 0.033 0.028 0.025 0.013 0.020 0.016 0.015 0.005 0.008 0.006 0.006 0.022 0.033 0.028 0.025 0.013 0.020 0.016 0.015

電工量      (C)×(E) 1.703                      1.098                      0.206                      0.781 0.333               0.491 0.202               

C- 5 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 4.814
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

CVV-S

2 sq

8 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

専用ケーブル

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 4)   29.6    7.6   39.2   64.0   18.4   14.8   15.6   32.1 

CRK ( 5- 5)   64.0   18.4 

CRK ( 7- 1)   54.6   13.8  148.8   62.4   62.2  131.3    0.6 

合計値　 (A)   29.6    7.6   39.2  118.6   32.2   14.8   15.6   32.1  212.8   80.8   62.2  131.3    0.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   32.56    8.36   43.12  130.46   35.42   16.28   17.16   35.31  234.08   88.88   68.42  144.43    0.66

 撤去数量 (D)=Σ(C) 84.04 ----> 84.0 165.88 ----> 166 68.75 ----> 68.8 535.81 ----> 536 0.66

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.010 0.016 0.013 0.012 0.007 0.010 0.008 0.007 0.006 0.009 0.007 0.006 0.005 0.008 0.006 0.006 0.004 0.007 0.006 0.005

電工量      (C)×(E) 0.325 0.133 0.560        0.913 0.354               0.097 0.154 0.247        1.170 0.711 0.410 0.866               0.003        

C- 6 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 5.943
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

14 sq

P&D RACK CP FEP

IV

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

2 sq

P&D RACK CP FEP

CRK ( 5- 5)    3.6    5.4  107.2 

CRK ( 7- 1)    1.4 

CRK ( 7- 2)   61.4 

CRK ( 8- 1)    1.6 

合計値　 (A)    1.6    3.6    5.4  108.6   61.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    1.76    3.96    5.94  119.46   67.54

 撤去数量 (D)=Σ(C) 1.76 3.96 5.94 119.46 ----> 119 67.54 ----> 67.5

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.004 0.006 0.005 0.005 0.006 0.009 0.008 0.007 0.004 0.006 0.005 0.005 0.003 0.005 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.003

電工量      (C)×(E)               0.008                      0.031                      0.029                      0.477                      0.270        

C- 7 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 0.815
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  8 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

VE

28 mm

露出 埋込

VE

22 mm

露出 埋込

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

36 mm

露出 埋込

CRK ( 5- 5)   78.4 

CRK ( 5- 6)   81.0    2.8    7.9    3.4 

CRK ( 7- 2)   34.0 

合計値　 (A)   78.4  115.0    2.8    7.9    3.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   86.24  126.50    3.08    8.69    3.74

撤去数量 (D)=(C)   86.2  127      3.08    8.69    3.74

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.030 0.025               0.025 0.021                  0.12    0.10                  0.10 0.088               0.057 0.048               

電工量      (C)×(E) 2.587                      3.162                      0.369                      0.869                      0.213                      

C- 8 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 7.200
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  9 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

CRK ( 5- 6)   38.5 

CRK ( 5- 7)   27.7 

CRK ( 7- 2)   10.0 

合計値　 (A)   38.5   37.7 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   42.35   41.47

撤去数量 (D)=(C)   42.4   41.5 

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.048 0.040               0.038 0.032                                                                                                   

電工量      (C)×(E) 2.032                      1.575                                                                                                          

C- 9 / 9 (K= 0.4) 電工量小計＝ 3.607
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  10
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

撤去数量 (D)=(A)

電　工
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

技術者
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

設備機械工
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

プルボックス

電線管類

（SUS-WP）

300*300*300

個

プルボックス

同    左

（SUS-WP）

200*200*100

個

プルボックス

同    左

（SUS-WP）

600*300*300

個

検出器類

電極保持器

6P

個

同    左

電極保持器

5P

個

同    左

電極保持器

4P

個

SS

複合工費

鋼材撤去

（歩掛り）

t

SUS

同    左

鋼材撤去

（歩掛り）

t

ZRK ( 5- 1)       4              2              2              1              3              4              0.247    

ZRK ( 6- 1)       0.045    

ZRK ( 7- 1)       0.04           0.055    

      4        

      4        

      2        

      2        

      2        

      2        

      1        

      1        

      3        

      3        

      4        

      4        

      0.332          0.055    

      0.18     

      0.72           0.72     

      0.10     

      0.20           0.20     

      0.24     

      0.48           0.48     

      0.44     

      0.44     0.44+(0.24)=0.68

      0.44     

      1.32     1.32+(0.72)=2.04

      0.44     

      1.76     1.76+(0.96)=2.72

      0.24     

      0.24     (0.24)

      0.24     

      0.72     (0.72)

      0.24     

      0.96     (0.96)

      1.9      

      0.630          0.630    

      1.9      

      0.104          0.104    

Z- 1 / 2  (K= 0.4) 電工量小計=6.84 設備機械工工量小計=0.734 再使用しない撤去の技術者は電工に読み替える
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  11
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

内訳書番号

合計値   (A)

撤去数量 (D)=(A)

設備機械工
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

複合工費

ｱﾙﾐﾆｳﾑ板撤去

（歩掛り）

t

ZRK ( 7- 1)       0.010    

      0.010    

      2.15     

      0.021          0.021    

Z- 2 / 2  (K= 0.4) 設備機械工工量小計=0.021
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

R 5001 JLPN(1) HCC   7.8  

R 5004 HCC HCP   4.4  

R 5006 HCC 301A  19.3    2.7   48.3  

R 5007 HCC 301B  19.3    2.7   48.3  

R 5034 JLPN2 PIP  16.5    4.6  

R 5035 DP PIP   8.5    4.6  

R 5070 HCC 308A   7.4    1.9    8.0  

R 5075 HCC 308B   7.4    1.9    9.2  

R 5077 HCC 309A   7.4    1.9   10.4  

R 5079 HCC 309B   7.4    1.9   11.6  

( 1/7) CRK ( 5- 1) 7.8 4.4 38.6 5.4 96.6 25.0 9.2 29.6 7.6 39.2
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V CV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

R 5002 HCC HRY   2.5  

R 5003 HCC HRY   2.5x4

R 5005 HRY HCP   1.9  

R 5009 HRY HRP  16.8    3.5   48.3  

R 5010 HRY HRP  16.8    3.5   48.3  

R 5011 HRY HRP  16.8    3.5   48.3  

R 5012 HCC 302A  19.3    3.9   48.3  

R 5013 HCC 302B  19.3    3.9   48.3  

R 5015 HRY HHP  16.8    4.4   48.3  

R 5016 HRY HHP  16.8    4.4   48.3  

R 5017 HRY HHP  16.8    4.4   48.3  

R 5018 HCC 303  19.3   10.1   44.3  

R 5020 HCC 304A  19.3    2.9   71.8  

R 5022 HCC 304B  19.3    4.0   71.8  

R 5024 HCC 305  19.3    3.4   71.8  

R 5026 HRY NOP  16.8    2.8   71.8  

R 5027 HRY NOP  16.8x3   2.8x3  71.8x3

R 5028 HCP 306A  11.8    0.7    8.5  

R 5031 PIP JIP   2.0  

R 5032 HRY PIP  13.6    4.6  

R 5033 HRY PIP  13.6    4.6  

R 5036 TB1,2 PIP  10.3x2   4.6x2

R 5038 PIP KIP   1.0x2

R 5040 PIP 306A_TG   3.7    3.9    8.5  

R 5044 PIP 306B_TG   3.7    3.9   10.0  

R 5050 HCP 307A  11.8    0.7    6.2  

R 5051 HCP 307B  11.8    0.7    7.4  

R 5054 HRY PIP  13.6    4.6  

R 5055 HRY PIP  13.6x2   4.6x2

R 5056 TB1,2 PIP  10.3x3   4.6x3

R 5058 KIP JIP   1.0  

R 5060 PIP 307A_TG   3.7    3.9    6.2  

R 5064 PIP 307B_TG   3.7    3.9    7.4  

R 5073 HRY JIP  15.6x2   4.6x2

R 5074 HRY JIP  15.6    4.6  

R 5085 TB1,2 JIP  12.3x3   4.6x3

R 5087 HCC 310A   7.4    5.4    1.1  

R 5089 HCC 310B   7.4    5.4    3.1  

( 2/7) CRK ( 5- 2) 166.0 12.9 54.5 356.3 118.2 18.4 10.7 168.4 14.8 15.6 32.1 223.2 50.6 16.3 312.0 49.2 4.6 7.9 96.6
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

CVV

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

R 5008 HRY LA-301  16.8    2.1   48.3  

R 5014 HRY LA-302  16.8    2.8   48.3  

R 5019 HRY 303_TL  16.8   10.1   44.3  

R 5021 HRY SV-304A  16.8    2.9   71.8  

R 5023 HRY SV-304B  16.8    4.0   71.8  

R 5025 HRY 305  16.8    3.4   71.8  

R 5039 PIP KIP   1.0  

R 5041 PIP 306A_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    8.5  

R 5043 PIP 306A_LS   3.7    3.9    8.5  

R 5045 PIP 306B_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9   10.0  

R 5047 PIP 306B_LS   3.7    3.9   10.0  

R 5048 PIP LA-306A   3.7    7.9    4.9  

R 5049 PIP LA-306B   3.7   10.9    4.9  

R 5059 KIP JIP   1.0  

R 5061 PIP 307A_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    6.2  

R 5063 PIP 307A_LS   3.7    3.9    6.2  

R 5065 PIP 307B_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    7.4  

R 5067 PIP 307B_LS   3.7    3.9    7.4  

R 5068 PIP LA-307A   3.7   10.0    2.3  

R 5069 PIP LA-307B   3.7   10.0    4.3  

R 5081 JIP LS-1   5.7    8.4    8.8  

R 5082 JIP LS-2   5.7    8.4   11.4  

R 5083 JIP LA-308A   5.7   10.0    6.6  

R 5084 JIP LA-308B   5.7   10.0    9.2  

R 5088 HRY 310A_TL   9.9x2   5.4x2   1.1x2

R 5090 HRY 310B_TL   9.9x2   5.4x2   3.1x2

( 3/7) CRK ( 5- 3) 16.8 3.4 71.8 33.6 4.9 96.6 26.2 58.8 32.2 14.8 15.6 32.1 118.2 54.0 77.7 187.9
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

CVV-S

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

8 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

R 5030 HCP PIP  15.5x2   4.6x2

R 5037 TD PIP  17.2    4.6  

R 5042 PIP 306A_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    8.5  

R 5046 PIP 306B_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9   10.0  

R 5053 HCP KIP  16.5x2   4.6x2

R 5057 TD PIP  17.2    4.6  

R 5062 PIP 307A_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    6.2  

R 5066 PIP 307B_ｻｰﾎﾞ   3.7    3.9    7.4  

R 5071 HCC 308A   7.4    1.9    8.0  

R 5072 HCC JIP  13.1    4.6  

R 5076 HCC 308B   7.4    1.9    9.2  

R 5078 HCC 309A   7.4    1.9   10.4  

R 5080 HCC 309B   7.4    1.9   11.6  

R 5086 TD JIP  19.2    4.6  

( 4/7) CRK ( 5- 4) 32.3 9.2 34.4 9.2 29.6 7.6 39.2 64.0 18.4 14.8 15.6 32.1
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

IV

14 sq

P&D RACK CP FEP

IV

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

VE

28 mm

露出 埋込

R 5001 JLPN(1) HCC   1.7  

R 5004 HCC HCP   1.9  

R 5006 HCC 301A   2.7  

R 5007 HCC 301B   2.7  

R 5009 HRY HRP   3.5  

R 5012 HCC 302A   3.9  

R 5013 HCC 302B   3.9  

R 5015 HRY HHP   4.4  

R 5018 HCC 303  10.1  

R 5020 HCC 304A   2.9  

R 5022 HCC 304B   4.0  

R 5024 HCC 305   3.4  

R 5026 HRY NOP   2.8  

R 5028 HCP 306A   8.5    3.8  

R 5029 HCP PIP  15.5x2   4.6x2

R 5032 HRY PIP   0.9  

R 5048 PIP LA-306A   4.9  

R 5049 PIP LA-306B   4.9  

R 5050 HCP 307A   6.2    3.8  

R 5051 HCP 307B   7.4    3.8  

R 5052 HCP KIP  16.5x2   4.6x2

R 5054 HRY PIP   0.9  

R 5068 PIP LA-307A   2.3  

R 5069 PIP LA-307B   4.3  

R 5070 HCC 308A   8.0    3.3  

R 5071 HCC 308A   3.3  

R 5073 HRY JIP   1.0  

R 5075 HCC 308B   9.2    3.3  

R 5076 HCC 308B   3.3  

R 5077 HCC 309A  10.4    3.3  

R 5078 HCC 309A   3.3  

R 5079 HCC 309B  11.6    3.3  

R 5080 HCC 309B   3.3  

R 5083 JIP LA-308A   6.6  

R 5084 JIP LA-308B   9.2  

R 5087 HCC 310A   1.1    1.1  

R 5088 HRY 310A_TL   1.1  

R 5089 HCC 310B   3.1    3.1  

R 5090 HRY 310B_TL   3.1  

( 5/7) CRK ( 5- 5) 64.0 18.4 3.6 5.4 107.2 78.4
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

VE

22 mm

露出 埋込

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

36 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

R 5006 HCC 301A   2.7  

R 5007 HCC 301B   2.7  

R 5008 HRY LA-301   2.1  

R 5010 HRY HRP   3.5  

R 5012 HCC 302A   3.9  

R 5013 HCC 302B   3.9  

R 5014 HRY LA-302   2.8  

R 5016 HRY HHP   4.4  

R 5018 HCC 303  10.1  

R 5020 HCC 304A   2.9  

R 5022 HCC 304B   4.0  

R 5024 HCC 305   3.4  

R 5025 HRY 305   3.4  

R 5027 HRY NOP   2.8  

R 5040 PIP 306A_TG   3.8  

R 5041 PIP 306A_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5042 PIP 306A_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5043 PIP 306A_LS   3.8  

R 5044 PIP 306B_TG   3.8  

R 5045 PIP 306B_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5046 PIP 306B_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5047 PIP 306B_LS   3.8  

R 5060 PIP 307A_TG   3.8  

R 5061 PIP 307A_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5062 PIP 307A_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5063 PIP 307A_LS   3.8  

R 5064 PIP 307B_TG   3.8  

R 5065 PIP 307B_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5066 PIP 307B_ｻｰﾎﾞ   3.8  

R 5067 PIP 307B_LS   3.8  

R 5081 JIP LS-1   8.8  

R 5082 JIP LS-2  11.4  

( 6/7) CRK ( 5- 6) 81.0 2.8 7.9 3.4 38.5
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排水･薬注設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

GP

22 mm

露出 埋込

R 5009 HRY HRP   3.5  

R 5015 HRY HHP   4.4  

R 5019 HRY 303_TL  10.1  

R 5021 HRY SV-304A   2.9  

R 5023 HRY SV-304B   4.0  

R 5026 HRY NOP   2.8  

( 7/7) CRK ( 5- 7) 27.7
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(撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表排水･薬注設備（撤去） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

電線管類

プルボックス

（SUS-WP）

300*300*300

個

同    左

プルボックス

（SUS-WP）

200*200*100

個

同    左

プルボックス

（SUS-WP）

600*300*300

個

検出器類

電極保持器

6P

個

同    左

電極保持器

5P

個

同    左

電極保持器

4P

個

複合工費

SS

鋼材撤去

（歩掛り）

t

R5001  管理棟1階薬注室下部平面図 4 2

R5002  管理棟1階薬注室上部平面図 2 4

R5003  排水･排泥池上部平面図 2 1 1

R5004  複合工費第5-1号     0.103

R5005  複合工費第5-2号     0.094

R5006  複合工費第5-3号    0.05

( 1/1) ZRK ( 5- 1) 4 2 2 1 3 4     0.247
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監視制御設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-KPEE-SB

1.25 sq

56 p

P&D RACK CP FEP

LANケーブル

4 P

P&D RACK CP FEP

R 6001 YCS DCP   3.0  

R 6002 YCS RCS   2.6  

R 6005 YCS DB   4.2x2

R 6006 YCS TB1,2  12.3x10

R 6009 TB1,2 HRY  16.5x4

( 1/2) CRK ( 6- 1) 2.6 3.0 66.0 123.0 8.4
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監視制御設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE-S

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

R 6003 YCS TD  19.2x4

R 6004 YCS TD  19.2  

R 6007 TCS TD  17.6x4

R 6008 RCS TD  18.4  

( 2/2) CRK ( 6- 2) 70.4 76.8 37.6
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(撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表監視制御設備（撤去） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

SS

鋼材撤去

（歩掛り）

t

R6001  複合工費第6-1号     0.045

( 1/1) ZRK ( 6- 1)     0.045
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計装設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

専用ケーブル

P&D RACK CP FEP

IV

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

R 7010 TD LI-5  40.2    2.7   48.3  

R 7011 TD LI-6  40.2    3.3   48.3  

R 7012 TD 返送水流量計  40.2    1.4   34.7    1.4  

R 7013 TD 返送水流量計  40.2    1.4   34.7  

R 7014 返送水流量計 返送水流量計   0.6  

R 7015 返送水流量計 返送水流量計   0.6  

R 7025 TD PIP  17.2    4.6  

R 7026 PIP LI-2A   3.7    7.9    9.4  

R 7027 PIP LI-2B   3.7   10.9    7.2  

R 7028 TD KIP  18.2    4.6  

R 7029 KIP LI-3A   4.7   10.9    5.7  

R 7030 KIP LI-3B   4.7   10.9    7.7  

R 7031 TD JIP  19.2    4.6  

R 7032 JIP LI-4A   5.7   10.9   11.1  

R 7033 JIP LI-4B   5.7   10.9   13.7  

( 1/2) CRK ( 7- 1) 40.2 2.0 34.7 54.6 13.8 148.8 62.4 62.2 131.3 0.6 1.4
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計装設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

IV

2 sq

P&D RACK CP FEP

VE

22 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

R 7010 TD LI-5   2.7    2.7  

R 7011 TD LI-6   3.3    3.3  

R 7012 TD 返送水流量計   1.4  

R 7013 TD 返送水流量計   1.4  

R 7014 返送水流量計 返送水流量計   0.6  

R 7015 返送水流量計 返送水流量計   0.6    0.6  

R 7026 PIP LI-2A   9.4    9.4  

R 7027 PIP LI-2B   7.2    7.2  

R 7029 KIP LI-3A   5.7    3.2  

R 7030 KIP LI-3B   7.7    3.2  

R 7032 JIP LI-4A  11.1    5.5  

R 7033 JIP LI-4B  13.7    5.5  

( 2/2) CRK ( 7- 2) 61.4 34.0 10.0
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(撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表計装設備（撤去） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

NO 区　　分

複合工費

SS

鋼材撤去

（歩掛り）

t

同    左

SUS

鋼材撤去

（歩掛り）

t

同    左

ｱﾙﾐﾆｳﾑ板撤去

（歩掛り）

t

R7001  複合工費第7-1号    0.04

R7002  複合工費第7-2号     0.055     0.010

( 1/1) ZRK ( 7- 1)    0.04     0.055     0.010
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特殊電源設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

8 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

R 8001 DP TD  14.1    0.7  

R 8002 DP YCS  10.5    0.9  

R 8003 DP PAC注入制御盤   8.5    4.6  

( 1/1) CRK ( 8- 1) 14.1 19.0 4.6 1.6
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排水･薬注設備（撤去） (  1/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5001 JLPN(1)

低圧主幹盤(1

)

HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

600V EM-CE sq22 - 3 c

IV 14 sq

P&D   7.8   0.6 +  3.7 +  1.8 +  1.7 

RACK

CP

FEP

CP   1.7   1.7 

露出

埋込

R 5002 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   2.5   2.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5003 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

CVV sq2 - 20 c 4x P&D   2.5   2.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5004 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

HCP

薬注設備動力

盤

600V CV sq14 - 3 c

IV 14 sq

P&D   4.4   2.5 +  1.9 

RACK

CP

FEP

CP   1.9   1.9 

露出

埋込

R 5005 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HCP

薬注設備動力

盤

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   1.9   1.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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排水･薬注設備（撤去） (  2/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5006 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

301A

1号排水地返

送ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq8 - 3 c

IV 5.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

露出   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

埋込

R 5007 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

301B

2号排水地返

送ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq8 - 3 c

IV 5.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

露出   2.7  (0.4)+  1.8 +  0.5 

埋込

R 5008 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

LA-301

排水地電極

CVV sq2 - 7 c

GP 28 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.1  (0.4)+  1.1 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   2.1  (0.4)+  1.1 +  0.6 

埋込

R 5009 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HRP

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤(SH)

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

露出   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

埋込

R 5010 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HRP

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤

CVV sq2 - 15 c

GP 54 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） (  3/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5011 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HRP

排水地返送ﾎﾟ

ﾝﾌ操作盤

CVV sq2 - 20 c P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.5  (0.4)+  1.8 +  1.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 5012 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

302A

1号排泥地引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

露出   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

埋込

R 5013 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

302B

2号排泥地引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

露出   3.9  (0.4)+  2.9 +  0.6 

埋込

R 5014 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

LA-302

排泥地電極

CVV sq2 - 7 c

GP 28 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.8  (0.4)+  1.1 +  0.6 +  0.7 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   2.8  (0.4)+  1.1 +  0.6 +  0.7 

埋込

R 5015 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HHP

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤(SH

)

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

露出   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） (  4/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5016 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HHP

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤

CVV sq2 - 15 c

GP 54 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

埋込

R 5017 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

HHP

排泥地引抜ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ操作盤

CVV sq2 - 20 c P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   4.4  (0.4)+  2.9 +  1.1 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 5018 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

303

濃縮槽汚泥掻

寄機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

FEP  44.3  21.3 + 21.8 +  1.2 

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

露出  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

埋込

R 5019 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

303_TL

濃縮槽汚泥掻

寄機_TL

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

FEP  44.3  21.3 + 21.8 +  1.2 

CP

露出  10.1  (4.1)+  0.2 +  0.3 +  4.8 +  0.7 

埋込

R 5020 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

304A

1号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

露出   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

埋込

92



排水･薬注設備（撤去） (  5/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5021 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

SV-304A

1号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水用電磁弁

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   2.9  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.4 

埋込

R 5022 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

304B

2号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

露出   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

埋込

R 5023 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

SV-304B

2号濃縮槽汚

泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ

給水用電磁弁

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   4.0  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.9 +  0.4 

埋込

R 5024 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

305

濃縮槽汚泥引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出

弁

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  19.3   2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

露出   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

埋込

R 5025 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

305

濃縮槽汚泥引

抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出

弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ

CVV sq2 - 10 c

GP 36 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   3.4  (1.0)+  0.8 +  0.7 +  0.2 +  0.7 

埋込

93



排水･薬注設備（撤去） (  6/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5026 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

NOP

濃縮槽操作盤

(SH)

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

露出   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

埋込

R 5027 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

NOP

濃縮槽操作盤

CVV sq2 - 20 c 3x

GP 70 mm

P&D  16.8   1.9 +  1.9 +  4.5 +  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

FEP  71.8  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 + 18.9 +  4.5 +  1.1 

CP

露出   2.8  (1.0)+  1.0 +  0.8 

埋込

R 5028 HCP

薬注設備動力

盤

306A

1号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D  11.8   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   0.7   0.7 

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5029 HCP

薬注設備動力

盤

PIP

PAC注入機盤

CVV-S sq2 - 2 c 2x P&D  15.5   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5030 HCP

薬注設備動力

盤

PIP

PAC注入機盤

CVV-S sq2 - 4 c 2x P&D  15.5   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

94



排水･薬注設備（撤去） (  7/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5031 PIP

PAC注入機盤

JIP

次亜注入機盤

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   2.0   1.0 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5032 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

PIP

PAC注入機盤

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

P&D  13.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP   0.9   0.9 

露出

埋込

R 5033 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

PIP

PAC注入機盤

CVV sq2 - 20 c P&D  13.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5034 JLPN2

低圧主幹盤(2

)

PIP

PAC注入機盤(

SH)

600V CV sq8 - 2 c P&D  16.5   0.6 +  1.0 +  3.7 +  1.8 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5035 DP

分電盤

PIP

PAC注入機盤

600V CV sq8 - 2 c P&D   8.5   2.7 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

95



排水･薬注設備（撤去） (  8/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5036 TB1,2

中継端子盤

PIP

PAC注入機盤

CVV sq2 - 20 c 2x P&D  10.3   1.8 +  2.7 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5037 TD

変換器盤

PIP

PAC注入機盤

CVV-S sq2 - 10 c P&D  17.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5038 PIP

PAC注入機盤

KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤(SH)

600V CV sq3.5 - 2 c 2x P&D   1.0   1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5039 PIP

PAC注入機盤

KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

CVV sq2 - 2 c P&D   1.0   1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5040 PIP

PAC注入機盤

306A_TG

1号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_TG

CVV sq3.5 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

96



排水･薬注設備（撤去） (  9/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5041 PIP

PAC注入機盤

306A_ｻｰﾎﾞ

1号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ

CVV sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5042 PIP

PAC注入機盤

306A_ｻｰﾎﾞ

1号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ

CVV-S sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5043 PIP

PAC注入機盤

306A_LS

1号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_LS

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   8.5   0.4 + (2.8)+  4.7 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5044 PIP

PAC注入機盤

306B_TG

2号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_TG

CVV sq3.5 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP  10.0   0.4 + (2.8)+  4.7 +  1.5 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5045 PIP

PAC注入機盤

306B_ｻｰﾎﾞ

2号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ

CVV sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP  10.0   0.4 + (2.8)+  4.7 +  1.5 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

97



排水･薬注設備（撤去） ( 10/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5046 PIP

PAC注入機盤

306B_ｻｰﾎﾞ

2号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ

CVV-S sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP  10.0   0.4 + (2.8)+  4.7 +  1.5 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5047 PIP

PAC注入機盤

306B_LS

2号PAC注入ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ_LS

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP  10.0   0.4 + (2.8)+  4.7 +  1.5 +  0.2 +  0.4 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.2 +  0.4 

埋込

R 5048 PIP

PAC注入機盤

LA-306A

1号ﾊﾟｯｸ貯槽

液位(電極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   7.9   3.1 +  4.8 

CP   4.9   4.3 +  0.6 

FEP

CP

露出   4.9   4.3 +  0.6 

埋込

R 5049 PIP

PAC注入機盤

LA-306B

2号ﾊﾟｯｸ貯槽

液位(電極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  4.8 +  3.0 

CP   4.9   4.3 +  0.6 

FEP

CP

露出   4.9   4.3 +  0.6 

埋込

R 5050 HCP

薬注設備動力

盤

307A

1号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D  11.8   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   0.7   0.7 

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 11/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5051 HCP

薬注設備動力

盤

307B

2号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D  11.8   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   0.7   0.7 

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5052 HCP

薬注設備動力

盤

KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

CVV-S sq2 - 2 c 2x P&D  16.5   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5053 HCP

薬注設備動力

盤

KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

CVV-S sq2 - 4 c 2x P&D  16.5   1.9 +  2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5054 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

PIP

PAC注入機盤

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

P&D  13.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP   0.9   0.9 

露出

埋込

R 5055 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

PIP

PAC注入機盤

CVV sq2 - 20 c 2x P&D  13.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 12/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5056 TB1,2

中継端子盤

PIP

PAC注入機盤

CVV sq2 - 20 c 3x P&D  10.3   1.8 +  2.7 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5057 TD

変換器盤

PIP

PAC注入機盤

CVV-S sq2 - 10 c P&D  17.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5058 KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤(SH)

JIP

次亜注入機盤

(SH)

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   1.0   1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5059 KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

JIP

次亜注入機盤

CVV sq2 - 2 c P&D   1.0   1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5060 PIP

PAC注入機盤

307A_TG

1号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG

CVV sq3.5 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 13/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5061 PIP

PAC注入機盤

307A_ｻｰﾎﾞ

1号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰ

ﾎﾞ

CVV sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5062 PIP

PAC注入機盤

307A_ｻｰﾎﾞ

1号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰ

ﾎﾞ

CVV-S sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5063 PIP

PAC注入機盤

307A_LS

1号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   6.2   0.4 + (2.8)+  1.7 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5064 PIP

PAC注入機盤

307B_TG

2号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG

CVV sq3.5 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5065 PIP

PAC注入機盤

307B_ｻｰﾎﾞ

2号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰ

ﾎﾞ

CVV sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 14/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5066 PIP

PAC注入機盤

307B_ｻｰﾎﾞ

2号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰ

ﾎﾞ

CVV-S sq2 - 3 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5067 PIP

PAC注入機盤

307B_LS

2号苛性ｿｰﾀﾞ

注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   3.9   3.1 +  0.8 

CP   7.4   0.4 + (2.8)+  1.7 +  1.2 +  0.7 +  0.4 +  0.2 

FEP

CP

露出   3.8   0.4 + (2.8)+  0.4 +  0.2 

埋込

R 5068 PIP

PAC注入機盤

LA-307A

1号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位(電

極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK  10.0   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   2.3   1.1 +  0.3 +  0.9 

FEP

CP

露出   2.3   1.1 +  0.3 +  0.9 

埋込

R 5069 PIP

PAC注入機盤

LA-307B

2号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位(電

極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK  10.0   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   4.3   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  0.9 

FEP

CP

露出   4.3   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  0.9 

埋込

R 5070 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

308A

1号前次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 4 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP   8.0   0.2 + (2.8)+  4.7 +  0.3 

FEP

CP   8.0   0.2 + (2.8)+  4.7 +  0.3 

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 15/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5071 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

308A

1号前次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CVV-S sq2 - 8 c

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP   8.0   0.2 + (2.8)+  4.7 +  0.3 

FEP

CP

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

R 5072 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

JIP

次亜注入機盤

CVV-S sq2 - 20 c

VE 54 mm

P&D  13.1   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5073 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

JIP

次亜注入機盤

600V CV sq3.5 - 2 c 2x

IV 3.5 sq

P&D  15.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP   1.0   1.0 

露出

埋込

R 5074 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

JIP

次亜注入機盤

CVV sq2 - 15 c P&D  15.6   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 + (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5075 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

308B

2号前次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 4 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP   9.2   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP   9.2   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  0.3 

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 16/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5076 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

308B

2号前次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CVV-S sq2 - 8 c

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP   9.2   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

R 5077 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

309A

1号後次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 4 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP  10.4   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP  10.4   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

R 5078 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

309A

1号後次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CVV-S sq2 - 8 c

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP  10.4   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

R 5079 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

309B

2号後次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 4 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP  11.6   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP  11.6   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

R 5080 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

309B

2号後次亜注

入ﾎﾟﾝﾌﾟ

CVV-S sq2 - 8 c

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   1.9   1.9 

CP  11.6   0.2 + (2.8)+  4.7 +  1.2 +  1.2 +  1.2 +  0.3 

FEP

CP

露出   3.3   0.2 + (2.8)+  0.3 

埋込

104



排水･薬注設備（撤去） ( 17/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5081 JIP

次亜注入機盤

LS-1

1号後次亜貯

槽手動弁全閉

ﾘﾐｯﾄ

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK   8.4   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 

CP   8.8   0.2 + (2.8)+  5.7 +  0.1 

FEP

CP

露出   8.8   0.2 + (2.8)+  5.7 +  0.1 

埋込

R 5082 JIP

次亜注入機盤

LS-2

2号後次亜貯

槽手動弁全閉

ﾘﾐｯﾄ

CVV sq2 - 2 c

VE 22 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK   8.4   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 

CP  11.4   0.2 + (2.8)+  5.7 +  2.6 +  0.1 

FEP

CP

露出  11.4   0.2 + (2.8)+  5.7 +  2.6 +  0.1 

埋込

R 5083 JIP

次亜注入機盤

LA-308A

1号次亜貯槽

液位(電極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.0   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   6.6   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  2.7 +  0.5 

FEP

CP

露出   6.6   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  2.7 +  0.5 

埋込

R 5084 JIP

次亜注入機盤

LA-308B

2号次亜貯槽

液位(電極)

CVV sq2 - 5 c

VE 28 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.0   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   9.2   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  2.7 +  2.6 +  0.5 

FEP

CP

露出   9.2   1.1 +  0.3 +  1.7 +  0.3 +  2.7 +  2.6 +  0.5 

埋込

R 5085 TB1,2

中継端子盤

JIP

次亜注入機盤

CVV sq2 - 20 c 3x P&D  12.3   1.8 +  2.7 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込
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排水･薬注設備（撤去） ( 18/ 18) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 5086 TD

変換器盤

JIP

次亜注入機盤

CVV-S sq2 - 20 c P&D  19.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 5087 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

310A

1号苛性ｿｰﾀﾞ

撹拌機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   5.4   1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   1.1   1.1 

FEP

CP   1.1   1.1 

露出   1.1   1.1 

埋込

R 5088 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

310A_TL

1号苛性ｿｰﾀﾞ

撹拌機_TL

CVV sq2 - 2 c 2x

VE 28 mm

P&D   9.9   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   5.4   1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   1.1   1.1 

FEP

CP

露出   1.1   1.1 

埋込

R 5089 HCC

排水･薬注設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

310B

2号苛性ｿｰﾀﾞ

撹拌機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

VE 28 mm

P&D   7.4   1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   5.4   1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   3.1   1.1 +  0.3 +  1.7 

FEP

CP   3.1   1.1 +  0.3 +  1.7 

露出   3.1   1.1 +  0.3 +  1.7 

埋込

R 5090 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

310B_TL

2号苛性ｿｰﾀﾞ

撹拌機_TL

CVV sq2 - 2 c 2x

VE 28 mm

P&D   9.9   2.5 +  1.7 +  1.2 +  0.8 + (2.8)+  0.9 

RACK   5.4   1.9 +  1.9 +  1.6 

CP   3.1   1.1 +  0.3 +  1.7 

FEP

CP

露出   3.1   1.1 +  0.3 +  1.7 

埋込
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監視制御設備（撤去） (  1/  2) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 6001 YCS

排水･薬注設

備制御装置

DCP

操作卓制御装

置

600V EM-CE sq2 - 2 c P&D   3.0   0.9 +  1.2 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6002 YCS

排水･薬注設

備制御装置

RCS

ろ過設備制御

装置

600V EM-CE sq3.5 - 2 c P&D   2.6   0.9 +  0.8 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6003 YCS

排水･薬注設

備制御装置

TD

変換器盤

EM-CEE-S sq2 - 10 c 4x P&D  19.2   0.9 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.0 +  3.5 +  6.4 +  4.3 +  0.7 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6004 YCS

排水･薬注設

備制御装置

TD

変換器盤

EM-CEE-S sq2 - 2 c P&D  19.2   0.9 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.0 +  3.5 +  6.4 +  4.3 +  0.7 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6005 YCS

排水･薬注設

備制御装置

DB

ﾃﾞｰﾀ処理装置

LANケーブル - 4 P 2x P&D   4.2   0.9 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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監視制御設備（撤去） (  2/  2) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 6006 YCS

排水･薬注設

備制御装置

TB1,2

中継端子盤

EM-KPEE-SB sq1.25 - 56 p 10x P&D  12.3   0.9 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  1.0 +  3.5 +  2.7 +  1.8 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6007 TCS

沈砂池設備制

御装置

TD

変換器盤

EM-CEE-S sq2 - 20 c 4x P&D  17.6   0.9 +  0.8 +  1.0 +  3.5 +  6.4 +  4.3 +  0.7 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6008 RCS

ろ過設備制御

装置

TD

変換器盤

EM-CEE-S sq2 - 2 c P&D  18.4   0.9 +  0.8 +  0.8 +  1.0 +  3.5 +  6.4 +  4.3 +  0.7 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 6009 TB1,2

中継端子盤

HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

CVV sq2 - 20 c 4x P&D  16.5   1.8 +  2.7 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.7 +  2.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（撤去） (  1/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 7010 TD

変換器盤

LI-5

排水池水位

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

GP 22 mm

P&D  40.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.7 +  2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 

+  5.2 +  3.3 

RACK

CP   2.7  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   2.7  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

露出   2.7  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  0.3 +  0.7 

埋込

R 7011 TD

変換器盤

LI-6

排泥池水位

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

GP 22 mm

P&D  40.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.7 +  2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 

+  5.2 +  3.3 

RACK

CP   3.3  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

FEP  48.3  21.3 + 14.9 +  3.7 +  7.4 +  1.0 

CP   3.3  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

露出   3.3  (0.4)+  1.1 +  0.2 +  1.3 +  0.3 

埋込

R 7012 TD

変換器盤 返送水流量計

変換器

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  40.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.7 +  2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 

+  5.2 +  3.3 

RACK

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

FEP  34.7  21.3 + 13.4 

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

露出   1.4  (0.9)+  0.5 

埋込

R 7013 TD

変換器盤 返送水流量計

変換器

CVV-S sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D  40.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.7 +  2.5 +  1.9 +  1.9 +  4.5 

+  5.2 +  3.3 

RACK

CP   1.4  (0.9)+  0.5 

FEP  34.7  21.3 + 13.4 

CP

露出   1.4  (0.9)+  0.5 

埋込

R 7014 

返送水流量計

変換器

返送水流量計

発信器

専用ケーブル

GP 22 mm

P&D

RACK

CP   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

FEP

CP

露出   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

埋込

109



計装設備（撤去） (  2/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 7015 

返送水流量計

変換器

返送水流量計

発信器

600V CV sq3.5 - 2 c

IV 2 sq

GP 22 mm

P&D

RACK

CP   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

FEP

CP   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

露出   0.6   0.3 +  0.1 +  0.2 

埋込

R 7025 TD

変換器盤

PIP

PAC注入機盤

CVV-S sq2 - 4 c P&D  17.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 7026 PIP

PAC注入機盤

LI-2A

1号PAC貯槽液

位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK   7.9   3.1 +  4.8 

CP   9.4   4.3 + (2.6)+  0.4 +  0.9 +  0.9 +  0.3 

FEP

CP   9.4   4.3 + (2.6)+  0.4 +  0.6 +  0.3 +  0.9 +  0.3 

露出   9.4   4.3 + (2.6)+  0.4 +  0.6 +  0.3 +  0.9 +  0.3 

埋込

R 7027 PIP

PAC注入機盤

LI-2B

2号PAC貯槽液

位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   3.7   0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  4.8 +  3.0 

CP   7.2   4.3 + (2.6)+  0.3 

FEP

CP   7.2   4.3 + (2.6)+  0.3 

露出   7.2   4.3 + (2.6)+  0.3 

埋込

R 7028 TD

変換器盤

KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

CVV-S sq2 - 4 c P&D  18.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計装設備（撤去） (  3/  3) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 7029 KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

LI-3A

1号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   4.7   1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 +  0.9 

CP   5.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  0.6 +  0.2 

FEP

CP   5.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  0.6 +  0.2 

露出   3.2   0.2 + (2.8)+  0.2 

埋込

R 7030 KIP

苛性ｿｰﾀﾞ注入

機盤

LI-3B

2号苛性ｿｰﾀﾞ

貯槽液位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   4.7   1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 +  0.9 

CP   7.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  0.6 +  0.2 

FEP

CP   7.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  0.6 +  0.2 

露出   3.2   0.2 + (2.8)+  0.2 

埋込

R 7031 TD

変換器盤

JIP

次亜注入機盤

CVV-S sq2 - 4 c P&D  19.2   0.7 +  4.3 +  6.4 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 +  1.0 +  1.0 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 7032 JIP

次亜注入機盤

LI-4A

1号P次亜貯槽

液位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 +  0.9 

CP  11.1   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  1.4 +  0.3 +  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

FEP

CP  11.1   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  1.4 +  0.3 +  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

露出   5.5   0.2 + (2.8)+  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

埋込

R 7033 JIP

次亜注入機盤

LI-4B

2号P次亜貯槽

液位計

CVV-S sq2 - 2 c

IV 2 sq

VE 22 mm

P&D   5.7   1.0 +  1.0 +  0.9 + (2.8)

RACK  10.9   3.1 +  0.8 +  0.7 +  1.9 +  1.9 +  1.6 +  0.9 

CP  13.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  1.4 +  2.6 +  0.3 +  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

FEP

CP  13.7   0.2 + (2.8)+  1.9 +  2.0 +  1.4 +  2.6 +  0.3 +  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

露出   5.5   0.2 + (2.8)+  0.2 +  0.7 +  0.7 +  0.9 

埋込

111



特殊電源設備（撤去） (  1/  1) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 8001 DP

分電盤

TD

変換器盤

600V EM-CE sq8 - 2 c

EM-IE 5.5 sq

P&D  14.1   2.7 +  6.4 +  4.3 +  0.7 

RACK

CP

FEP

CP   0.7   0.7 

露出

埋込

R 8002 DP

分電盤

YCS

排水･薬注設

備制御装置

600V EM-CE sq3.5 - 2 c

EM-IE 5.5 sq

P&D  10.5   2.7 +  3.5 +  1.0 +  0.8 +  0.8 +  0.8 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP   0.9   0.9 

露出

埋込

R 8003 DP

分電盤 PAC注入制御

盤

600V EM-CE sq3.5 - 2 c P&D   8.5   2.7 +  0.9 + (1.2)+ (2.8)+  0.9 

RACK   4.6   0.7 +  0.8 +  3.1 

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

112



排水･薬注設備（撤去） (  1/  3) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 5001 JLPN(1) HCC低圧主幹盤(1) 排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 600V EM-CE
□

22 - 3 c IV 14
□

R 5002 HCC HRY排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 排水･薬注設備補助継電器盤 600V CV
□

3.5 - 2 c 制御電源

R 5003 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 20 c 4×

R 5004 　〃 HCP　〃 薬注設備動力盤 600V CV
□

14 - 3 c IV 14
□

R 5005 HRY 　〃排水･薬注設備補助継電器盤 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 制御電源

R 5006 HCC 301A排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号排水地返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

8 - 3 c IV 5.5
□

GP mm28

R 5007 　〃 301B　〃 2号排水地返送ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

8 - 3 c IV 5.5
□

GP mm28

R 5008 HRY LA-301排水･薬注設備補助継電器盤 排水地電極 CVV
□

2 - 7 c GP mm28

R 5009 　〃 HRP　〃 排水地返送ﾎﾟﾝﾌ操作盤(SH) 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

GP mm22

R 5010 　〃 　〃　〃 排水地返送ﾎﾟﾝﾌ操作盤 CVV
□

2 - 15 c GP mm54

R 5011 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 20 c

R 5012 HCC 302A排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5013 　〃 302B　〃 2号排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5014 HRY LA-302排水･薬注設備補助継電器盤 排泥地電極 CVV
□

2 - 7 c GP mm28

R 5015 　〃 HHP　〃 排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤(SH) 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

GP mm22

R 5016 　〃 　〃　〃 排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 CVV
□

2 - 15 c GP mm54

R 5017 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 20 c

R 5018 HCC 303排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 濃縮槽汚泥掻寄機 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5019 HRY 303_TL排水･薬注設備補助継電器盤 濃縮槽汚泥掻寄機_TL CVV
□

2 - 2 c GP mm22

R 5020 HCC 304A排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5021 HRY SV-304A排水･薬注設備補助継電器盤 1号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ給水用電磁弁 CVV
□

2 - 2 c GP mm22

R 5022 HCC 304B排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 2号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5023 HRY SV-304B排水･薬注設備補助継電器盤 2号濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ給水用電磁弁 CVV
□

2 - 2 c GP mm22

R 5024 HCC 305排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

GP mm28

R 5025 HRY 　〃排水･薬注設備補助継電器盤 濃縮槽汚泥引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出弁ｱｸﾁｭｴｰﾀ CVV
□

2 - 10 c GP mm36

R 5026 　〃 NOP　〃 濃縮槽操作盤(SH) 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

GP mm22

R 5027 　〃 　〃　〃 濃縮槽操作盤 CVV
□

2 - 20 c 3× GP mm70

R 5028 HCP 306A薬注設備動力盤 1号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5029 　〃 PIP　〃 PAC注入機盤 CVV-S
□

2 - 2 c 2×

R 5030 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 4 c 2×

R 5031 PIP JIPPAC注入機盤 次亜注入機盤 600V CV
□

3.5 - 2 c

R 5032 HRY PIP排水･薬注設備補助継電器盤 PAC注入機盤 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

R 5033 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 20 c

R 5034 JLPN2 　〃低圧主幹盤(2) PAC注入機盤(SH) 600V CV
□

8 - 2 c

R 5035 DP 　〃分電盤 PAC注入機盤 600V CV
□

8 - 2 c

R 5036 TB1,2 　〃中継端子盤 　〃 CVV
□

2 - 20 c 2×

R 5037 TD 　〃変換器盤 　〃 CVV-S
□

2 - 10 c

R 5038 PIP KIPPAC注入機盤 苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤(SH) 600V CV
□

3.5 - 2 c 2×

R 5039 　〃 　〃　〃 苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 CVV
□

2 - 2 c

R 5040 　〃 306A_TG　〃 1号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG CVV
□

3.5 - 3 c VE mm22



排水･薬注設備（撤去） (  2/  3) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 5041 PIP 306A_ｻｰﾎﾞPAC注入機盤 1号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ CVV
□

2 - 3 c VE mm22

R 5042 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 3 c VE mm22

R 5043 　〃 306A_LS　〃 1号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5044 　〃 306B_TG　〃 2号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG CVV
□

3.5 - 3 c VE mm22

R 5045 　〃 306B_ｻｰﾎﾞ　〃 2号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ CVV
□

2 - 3 c VE mm22

R 5046 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 3 c VE mm22

R 5047 　〃 306B_LS　〃 2号PAC注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5048 　〃 LA-306A　〃 1号ﾊﾟｯｸ貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5049 　〃 LA-306B　〃 2号ﾊﾟｯｸ貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5050 HCP 307A薬注設備動力盤 1号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5051 　〃 307B　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5052 　〃 KIP　〃 苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 CVV-S
□

2 - 2 c 2×

R 5053 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 4 c 2×

R 5054 HRY PIP排水･薬注設備補助継電器盤 PAC注入機盤 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

R 5055 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 20 c 2×

R 5056 TB1,2 　〃中継端子盤 　〃 CVV
□

2 - 20 c 3×

R 5057 TD 　〃変換器盤 　〃 CVV-S
□

2 - 10 c

R 5058 KIP JIP苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤(SH) 次亜注入機盤(SH) 600V CV
□

3.5 - 2 c

R 5059 　〃 　〃苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 次亜注入機盤 CVV
□

2 - 2 c

R 5060 PIP 307A_TGPAC注入機盤 1号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG CVV
□

3.5 - 3 c VE mm22

R 5061 　〃 307A_ｻｰﾎﾞ　〃 1号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ CVV
□

2 - 3 c VE mm22

R 5062 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 3 c VE mm22

R 5063 　〃 307A_LS　〃 1号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5064 　〃 307B_TG　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_TG CVV
□

3.5 - 3 c VE mm22

R 5065 　〃 307B_ｻｰﾎﾞ　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_ｻｰﾎﾞ CVV
□

2 - 3 c VE mm22

R 5066 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 3 c VE mm22

R 5067 　〃 307B_LS　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ_LS CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5068 　〃 LA-307A　〃 1号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5069 　〃 LA-307B　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5070 HCC 308A排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号前次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 4 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5071 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 8 c VE mm28

R 5072 　〃 JIP　〃 次亜注入機盤 CVV-S
□

2 - 20 c VE mm54

R 5073 HRY 　〃排水･薬注設備補助継電器盤 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c 2× IV 3.5
□

R 5074 　〃 　〃　〃 　〃 CVV
□

2 - 15 c

R 5075 HCC 308B排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 2号前次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 4 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5076 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 8 c VE mm28

R 5077 　〃 309A　〃 1号後次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 4 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5078 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 8 c VE mm28

R 5079 　〃 309B　〃 2号後次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 600V CV
□

3.5 - 4 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5080 　〃 　〃　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 8 c VE mm28



排水･薬注設備（撤去） (  3/  3) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 5081 JIP LS-1次亜注入機盤 1号後次亜貯槽手動弁全閉ﾘﾐｯﾄ CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5082 　〃 LS-2　〃 2号後次亜貯槽手動弁全閉ﾘﾐｯﾄ CVV
□

2 - 2 c VE mm22

R 5083 　〃 LA-308A　〃 1号次亜貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5084 　〃 LA-308B　〃 2号次亜貯槽液位(電極) CVV
□

2 - 5 c VE mm28

R 5085 TB1,2 JIP中継端子盤 次亜注入機盤 CVV
□

2 - 20 c 3×

R 5086 TD 　〃変換器盤 　〃 CVV-S
□

2 - 20 c

R 5087 HCC 310A排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1号苛性ｿｰﾀﾞ撹拌機 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5088 HRY 310A_TL排水･薬注設備補助継電器盤 1号苛性ｿｰﾀﾞ撹拌機_TL CVV
□

2 - 2 c 2× VE mm28

R 5089 HCC 310B排水･薬注設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 2号苛性ｿｰﾀﾞ撹拌機 600V CV
□

3.5 - 3 c IV 3.5
□

VE mm28

R 5090 HRY 310B_TL排水･薬注設備補助継電器盤 2号苛性ｿｰﾀﾞ撹拌機_TL CVV
□

2 - 2 c 2× VE mm28



監視制御設備（撤去） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 6001 YCS DCP排水･薬注設備制御装置 操作卓制御装置 600V EM-CE
□

2 - 2 c

R 6002 　〃 RCS　〃 ろ過設備制御装置 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c

R 6003 　〃 TD　〃 変換器盤 EM-CEE-S
□

2 - 10 c 4×

R 6004 　〃 　〃　〃 　〃 EM-CEE-S
□

2 - 2 c

R 6005 　〃 DB　〃 ﾃﾞｰﾀ処理装置 LANケーブル - 4 P 2×

R 6006 　〃 TB1,2　〃 中継端子盤 EM-KPEE-SB
□

1.25 - 56 p 10× ｴﾙｺｹｰﾌﾞﾙ

R 6007 TCS TD沈砂池設備制御装置 変換器盤 EM-CEE-S
□

2 - 20 c 4×

R 6008 RCS 　〃ろ過設備制御装置 　〃 EM-CEE-S
□

2 - 2 c

R 6009 TB1,2 HRY中継端子盤 排水･薬注設備補助継電器盤 CVV
□

2 - 20 c 4×



計装設備（撤去） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 7010 TD LI-5変換器盤 排水池水位 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

GP mm22

R 7011 　〃 LI-6　〃 排泥池水位 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

GP mm22

R 7012 　〃 　〃 返送水流量計変換器 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 3.5
□

GP mm22

R 7013 　〃 　〃 　〃 CVV-S
□

2 - 2 c GP mm22

R 7014 返送水流量計変換器 返送水流量計発信器 専用ケーブル GP mm22

R 7015 　〃 　〃 600V CV
□

3.5 - 2 c IV 2
□

GP mm22

R 7025 TD PIP変換器盤 PAC注入機盤 CVV-S
□

2 - 4 c

R 7026 PIP LI-2APAC注入機盤 1号PAC貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22

R 7027 　〃 LI-2B　〃 2号PAC貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22

R 7028 TD KIP変換器盤 苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 CVV-S
□

2 - 4 c

R 7029 KIP LI-3A苛性ｿｰﾀﾞ注入機盤 1号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22

R 7030 　〃 LI-3B　〃 2号苛性ｿｰﾀﾞ貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22

R 7031 TD JIP変換器盤 次亜注入機盤 CVV-S
□

2 - 4 c

R 7032 JIP LI-4A次亜注入機盤 1号P次亜貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22

R 7033 　〃 LI-4B　〃 2号P次亜貯槽液位計 CVV-S
□

2 - 2 c IV 2
□

VE mm22



特殊電源設備（撤去） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（更新撤去）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 8001 DP TD分電盤 変換器盤 600V EM-CE
□

8 - 2 c EM-IE 5.5
□

R 8002 　〃 YCS　〃 排水･薬注設備制御装置 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c EM-IE 5.5
□

R 8003 　〃 　〃 PAC注入制御盤 600V EM-CE
□

3.5 - 2 c
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材 料 数 量 (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

( 1) 一般労務費 電　工 （据付） 人 78 



機 器 数 量(仮設) 数量・単位は据付入力欄のものとします [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

( 1) 機　器 仮設設備取合試験 式 1 



材 料 数 量(仮設) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 60 sq m 93.9 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 150 sq- 2 c m 87.5 

( 3) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 95.7 

( 4) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 12 c m 220 

( 5) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 10 c m 112 

( 6) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 6 c m 244 

( 7) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 219 

( 8) 電線管類 FEP 80 mm（露出） m 76.2 

( 9) 電線管類 FEP 65 mm（露出） m 83.8 

(10) 電線管類 FEP 40 mm（露出） m 83.8 

(11) 電線管類 FEP 30 mm（露出） m 293 

(12) 複合工費 仮塞ぎ用ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ (管理棟電気室) 式 1 (*)



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 60 sq m 93.9 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 150 sq- 2 c m 87.5 

( 3) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 95.7 

( 4) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 12 c m 219 

( 5) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 10 c m 112 

( 6) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 6 c m 244 

( 7) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 219 

( 8) 電線管類 FEP 80 mm（露出） m 76.2 

( 9) 電線管類 FEP 65 mm（露出） m 83.8 

(10) 電線管類 FEP 40 mm（露出） m 83.8 

(11) 電線管類 FEP 30 mm（露出） m 293 



[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]人  工  集  計  表

集計表名称

据付・配線工 重量(撤去重量)

（ｔ）

試験工

技術者 電　工 設備機械工 技術者 電　工 設備機械工

単体調整

技術者

(仮　設)材料集計表－1    32.437  

(仮　設)材料集計表－2     7.205  

(仮　設)材料集計表－3    17.004  

(撤　去)材料集計表－1    12.778  

(撤　去)材料集計表－2     2.789  

(撤　去)材料集計表－3     6.650  

合計

設計数量

           

           

   78.863  

   78      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1



(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

600V EM-CET

60 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

150 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CTK ( 9- 1)    9.2   76.2   10.2   69.3   10.8   76.2   21.6  178.0   26.0   76.2 

合計値　 (A)    9.2   76.2   10.2   69.3   10.8   76.2   21.6  178.0   26.0   76.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   10.12   83.82   11.22   76.23   11.88   83.82   23.76  195.80   28.60   83.82

 設計数量 (D)=Σ(C) 93.94 ----> 93.9 87.45 ----> 87.5 95.70 ----> 95.7 219.56 ----> 220 112.42 ----> 112

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.065 0.098 0.082 0.073 0.088    0.13    0.11 0.099 0.050 0.075 0.063 0.056 0.034 0.051 0.043 0.038 0.029 0.044 0.037 0.033

電工量      (C)×(E) 0.657               6.118 0.987               7.546 0.594               4.693 0.807               7.440 0.829               2.766

C- 1 / 3 (K= 1.0) 電工量小計＝ 32.437

2



(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

CTK ( 9- 2)   52.0  169.4    4.4  194.4 

合計値　 (A)   52.0  169.4    4.4  194.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   57.20  186.34    4.84  213.84

 設計数量 (D)=Σ(C) 243.54 ----> 244 218.68 ----> 219

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.020 0.030 0.025 0.022 0.008 0.013 0.011 0.009                                                                                     

電工量      (C)×(E) 1.144               4.099 0.038               1.924                                                                                     

C- 2 / 3 (K= 1.0) 電工量小計＝ 7.205

3



(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

FEP

80 mm

露出 埋込

FEP

65 mm

露出 埋込

FEP

40 mm

露出 埋込

FEP

30 mm

露出 埋込

CTK ( 9- 2)   69.3   76.2   76.2 

CTK ( 9- 3)  266.6 

合計値　 (A)   69.3   76.2   76.2  266.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   76.23   83.82   83.82  293.26

設計数量 (D)=(C)   76.2   83.8   83.8  293   

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.045 0.045               0.040 0.040               0.031 0.031               0.026 0.026                                           

電工量      (C)×(E) 3.430                      3.352                      2.598                      7.624                                                  

C- 3 / 3 (K= 1.0) 電工量小計＝ 17.004

4



(仮　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  4
[塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

仮塞ぎ用

(管理棟電気室)

複合工費

ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ

式

ZTK ( 9- 1)       1        

      1        

      1        

Z- 1 / 1

5



仮設薬注設備（仮設） (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CET

60 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

150 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

T 9001 JLPN(1) 仮設次亜注入   9.2   76.2  

T 9002 JLPN(2) 仮設分電盤  10.2   69.3  

T 9011 HRY 仮設次亜注入  10.8   76.2  

T 9012 HRY 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.8   84.8  

T 9013 HRY 仮設PAC注入設  10.8   93.2  

T 9014 TD 仮設次亜注入  26.0   76.2  

( 1/3) CTK ( 9- 1) 9.2 76.2 10.2 69.3 10.8 76.2 21.6 178.0 26.0 76.2
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仮設薬注設備（仮設） (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

FEP

80 mm

露出 埋込

FEP

65 mm

露出 埋込

FEP

40 mm

露出 埋込

T 9001 JLPN(1) 仮設次亜注入  76.2  

T 9002 JLPN(2) 仮設分電盤  69.3  

T 9003 ECK 仮設分電盤   2.2   69.3  

T 9004 ED 仮設分電盤   2.2   69.3  

T 9005 仮設分電盤 仮設次亜注入   6.9  

T 9006 仮設分電盤 仮設次亜注入   6.9  

T 9007 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

T 9008 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

T 9009 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

T 9010 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

T 9011 HRY 仮設次亜注入  76.2  

T 9015 TD 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  26.0   76.2  

T 9016 TD 仮設PAC注入設  26.0   93.2  

( 2/3) CTK ( 9- 2) 52.0 169.4 4.4 194.4 69.3 76.2 76.2

7



仮設薬注設備（仮設） (仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

FEP

30 mm

露出 埋込

T 9007 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

T 9009 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

T 9014 TD 仮設次亜注入  76.2  

T 9015 TD 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  76.2  

T 9016 TD 仮設PAC注入設  93.2  

( 3/3) CTK ( 9- 3) 266.6

8



(仮　設) 材　　料　　内　　訳　　表仮設薬注設備（仮設） [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

NO 区　　分

複合工費

仮塞ぎ用

(管理棟電気室)

ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ

式

T9001  管理棟1階平面図 1

( 1/1) ZTK ( 9- 1) 1

9



仮設薬注設備（仮設） (  1/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 9001 JLPN(1)

低圧主幹盤(1

)

仮設次亜注入

設備盤

600V EM-CET sq60

FEP 65 mm

P&D   9.2   0.6 +  3.7 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

T 9002 JLPN(2)

低圧主幹盤(2

)

仮設分電盤

600V EM-CE sq150 - 2 c

FEP 80 mm

P&D  10.2   0.6 +  1.0 +  3.7 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

埋込

T 9003 ECK

ECK接地幹線(

計装･監視用)

仮設分電盤

EM-IE sq3.5 P&D   2.2   0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出

埋込

T 9004 ED

ECK接地幹線(

低圧機器用)

仮設分電盤

EM-IE sq3.5 P&D   2.2   0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出

埋込

T 9005 

仮設分電盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP   6.9   5.9 +  1.0 

CP

露出

埋込

10



仮設薬注設備（仮設） (  2/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 9006 

仮設分電盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP   6.9   5.9 +  1.0 

CP

露出

埋込

T 9007 

仮設次亜注入

設備盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-IE sq3.5

FEP 30 mm

P&D

RACK

CP

FEP  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

CP

露出  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

埋込

T 9008 

仮設次亜注入

設備盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

CP

露出

埋込

T 9009 

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-IE sq3.5

FEP 30 mm

P&D

RACK

CP

FEP  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

CP

露出  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

埋込

T 9010 

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

11



仮設薬注設備（仮設） (  3/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 9011 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設次亜注入

設備盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c

FEP 40 mm

P&D  10.8   4.1 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

T 9012 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-CEE sq1.25 - 12 c

FEP 30 mm

P&D  10.8   4.1 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  84.8  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  1.0 

CP

露出

埋込

T 9013 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-CEE sq1.25 - 12 c

FEP 30 mm

P&D  10.8   4.1 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

T 9014 TD

変換器盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 10 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

T 9015 TD

変換器盤 仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 6 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  4/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

T 9016 TD

変換器盤 仮設PAC注入

設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 6 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

CP

露出  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

T 9001 JLPN(1) 低圧主幹盤(1) 仮設次亜注入設備盤 600V EM-CET
□

60 FEP mm65 FEP202

T 9002 JLPN(2) 低圧主幹盤(2) 仮設分電盤 600V EM-CE
□

150 - 2 c FEP mm80 FEP201

T 9003 ECK ECK接地幹線(計装･監視用) 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP201

T 9004 ED ECK接地幹線(低圧機器用) 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP201

T 9005 仮設分電盤 仮設次亜注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP203

T 9006 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP203

T 9007 仮設次亜注入設備盤 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP mm30 FEP204

T 9008 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP204

T 9009 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 仮設PAC注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP mm30 FEP205

T 9010 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP205

T 9011 HRY 排水･薬注設備補助継電器盤 仮設次亜注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c FEP mm40 FEP202

T 9012 　〃 　〃 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 12 c FEP mm30 FEP206

T 9013 　〃 　〃 仮設PAC注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 12 c FEP mm30 FEP207

T 9014 TD 変換器盤 仮設次亜注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 10 c FEP mm30 FEP202

T 9015 　〃 　〃 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 6 c FEP mm30 FEP206

T 9016 　〃 　〃 仮設PAC注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 6 c FEP mm30 FEP207



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

600V EM-CET

60 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

150 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CRK ( 9- 1)    9.2   76.2   10.2   69.3   10.8   76.2   21.0  178.0   26.0   76.2 

合計値　 (A)    9.2   76.2   10.2   69.3   10.8   76.2   21.0  178.0   26.0   76.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   10.12   83.82   11.22   76.23   11.88   83.82   23.10  195.80   28.60   83.82

 撤去数量 (D)=Σ(C) 93.94 ----> 93.9 87.45 ----> 87.5 95.70 ----> 95.7 218.90 ----> 219 112.42 ----> 112

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.026 0.039 0.032 0.029 0.035 0.052 0.044 0.039 0.020 0.030 0.025 0.022 0.013 0.020 0.017 0.015 0.011 0.017 0.014 0.013

電工量      (C)×(E) 0.263               2.430 0.392               2.972 0.237               1.844 0.300               2.937 0.314               1.089

C- 1 / 3 (K= 0.4) 電工量小計＝ 12.778

14



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

CRK ( 9- 2)   52.0  169.4    4.4  194.4 

合計値　 (A)   52.0  169.4    4.4  194.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   57.20  186.34    4.84  213.84

 撤去数量 (D)=Σ(C) 243.54 ----> 244 218.68 ----> 219

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.008 0.012 0.010 0.009 0.003 0.005 0.004 0.003                                                                                     

電工量      (C)×(E) 0.457               1.677 0.014               0.641                                                                                     

C- 2 / 3 (K= 0.4) 電工量小計＝ 2.789
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

FEP

80 mm

露出 埋込

FEP

65 mm

露出 埋込

FEP

40 mm

露出 埋込

FEP

30 mm

露出 埋込

CRK ( 9- 2)   69.3   76.2   76.2 

CRK ( 9- 3)  266.6 

合計値　 (A)   69.3   76.2   76.2  266.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   76.23   83.82   83.82  293.26

撤去数量 (D)=(C)   76.2   83.8   83.8  293   

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.018 0.018               0.016 0.016               0.012 0.012               0.010 0.010                                           

電工量      (C)×(E) 1.372                      1.341                      1.005                      2.932                                                  

C- 3 / 3 (K= 0.4) 電工量小計＝ 6.650
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仮設薬注設備（仮設） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CET

60 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

150 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

R 9017 JLPN(1) 仮設次亜注入   9.2   76.2  

R 9018 JLPN(2) 仮設分電盤  10.2   69.3  

R 9027 HRY 仮設次亜注入  10.8   76.2  

R 9028 HRY 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.8   84.8  

R 9029 HRY 仮設PAC注入設  10.2   93.2  

R 9030 TD 仮設次亜注入  26.0   76.2  

( 1/3) CRK ( 9- 1) 9.2 76.2 10.2 69.3 10.8 76.2 21.0 178.0 26.0 76.2
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仮設薬注設備（仮設） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE-S

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

FEP

80 mm

露出 埋込

FEP

65 mm

露出 埋込

FEP

40 mm

露出 埋込

R 9017 JLPN(1) 仮設次亜注入  76.2  

R 9018 JLPN(2) 仮設分電盤  69.3  

R 9019 ECK 仮設分電盤   2.2   69.3  

R 9020 ED 仮設分電盤   2.2   69.3  

R 9021 仮設分電盤 仮設次亜注入   6.9  

R 9022 仮設分電盤 仮設次亜注入   6.9  

R 9023 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

R 9024 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

R 9025 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

R 9026 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

R 9027 HRY 仮設次亜注入  76.2  

R 9031 TD 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  26.0   76.2  

R 9032 TD 仮設PAC注入設  26.0   93.2  

( 2/3) CRK ( 9- 2) 52.0 169.4 4.4 194.4 69.3 76.2 76.2
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仮設薬注設備（仮設） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

配線区間

NO 自 至

FEP

30 mm

露出 埋込

R 9023 仮設次亜注入 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  10.6  

R 9025 仮設苛性ｿｰﾀﾞ 仮設PAC注入設  10.4  

R 9030 TD 仮設次亜注入  76.2  

R 9031 TD 仮設苛性ｿｰﾀﾞ  76.2  

R 9032 TD 仮設PAC注入設  93.2  

( 3/3) CRK ( 9- 3) 266.6
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仮設薬注設備（仮設） (  1/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 9017 JLPN(1)

低圧主幹盤(1

)

仮設次亜注入

設備盤

600V EM-CET sq60

FEP 65 mm

P&D   9.2   0.6 +  3.7 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

R 9018 JLPN(2)

低圧主幹盤(2

)

仮設分電盤

600V EM-CE sq150 - 2 c

FEP 80 mm

P&D  10.2   0.6 +  1.0 +  3.7 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

埋込

R 9019 ECK

ECK接地幹線(

計装･監視用)

仮設分電盤

EM-IE sq3.5 P&D   2.2   0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出

埋込

R 9020 ED

ECK接地幹線(

低圧機器用)

仮設分電盤

EM-IE sq3.5 P&D   2.2   0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  69.3  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 

CP

露出

埋込

R 9021 

仮設分電盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP   6.9   5.9 +  1.0 

CP

露出

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  2/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 9022 

仮設分電盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP   6.9   5.9 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 9023 

仮設次亜注入

設備盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-IE sq3.5

FEP 30 mm

P&D

RACK

CP

FEP  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

CP

露出  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

埋込

R 9024 

仮設次亜注入

設備盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP  10.6   1.0 +  8.6 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 9025 

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-IE sq3.5

FEP 30 mm

P&D

RACK

CP

FEP  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

CP

露出  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

埋込

R 9026 

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-IE sq3.5 P&D

RACK

CP

FEP  10.4   1.0 +  8.4 +  1.0 

CP

露出

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  3/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 9027 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設次亜注入

設備盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c

FEP 40 mm

P&D  10.8   4.1 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

R 9028 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-CEE sq1.25 - 12 c

FEP 30 mm

P&D  10.8   4.1 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  84.8  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 9029 HRY

排水･薬注設

備補助継電器

盤

仮設PAC注入

設備盤

EM-CEE sq1.25 - 12 c

FEP 30 mm

P&D  10.2   4.1 +  1.2 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

CP

露出

埋込

R 9030 TD

変換器盤 仮設次亜注入

設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 10 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込

R 9031 TD

変換器盤 仮設苛性ｿｰﾀﾞ

注入設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 6 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

CP

露出  76.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  1.0 

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  4/  4) 拾い出し根拠表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 9032 TD

変換器盤 仮設PAC注入

設備盤

EM-CEE-S sq1.25 - 6 c

FEP 30 mm

P&D  26.0   0.7 +  4.3 +  7.4 + (1.2)+  0.9 + (2.8)+  0.8 +  1.2 +  1.8 +  2.7 +  0.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

CP

露出  93.2  16.5 + 19.4 + 29.3 +  4.1 +  5.9 +  8.6 +  8.4 +  1.0 

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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仮設薬注設備（仮設） (  1/  1) 配　　線　　表 [塩野浄水場薬注設備工事監視設備（仮設）]

自 至 配線仕様 端末 接地線 電線管

配線番号 記号 名称 記号 名称 種別、サイズ、芯数、本数 屋外 屋内 種別  サイズ 種別  サイズ  本数 備考

R 9017 JLPN(1) 低圧主幹盤(1) 仮設次亜注入設備盤 600V EM-CET
□

60 FEP mm65 FEP202

R 9018 JLPN(2) 低圧主幹盤(2) 仮設分電盤 600V EM-CE
□

150 - 2 c FEP mm80 FEP201

R 9019 ECK ECK接地幹線(計装･監視用) 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP201

R 9020 ED ECK接地幹線(低圧機器用) 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP201

R 9021 仮設分電盤 仮設次亜注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP203

R 9022 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP203

R 9023 仮設次亜注入設備盤 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP mm30 FEP204

R 9024 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP204

R 9025 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 仮設PAC注入設備盤 EM-IE
□

3.5 FEP mm30 FEP205

R 9026 　〃 　〃 EM-IE
□

3.5 FEP205

R 9027 HRY 排水･薬注設備補助継電器盤 仮設次亜注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 20 c FEP mm40 FEP202

R 9028 　〃 　〃 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 12 c FEP mm30 FEP206

R 9029 　〃 　〃 仮設PAC注入設備盤 EM-CEE
□

1.25 - 12 c FEP mm30 FEP207

R 9030 TD 変換器盤 仮設次亜注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 10 c FEP mm30 FEP202

R 9031 　〃 　〃 仮設苛性ｿｰﾀﾞ注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 6 c FEP mm30 FEP206

R 9032 　〃 　〃 仮設PAC注入設備盤 EM-CEE-S
□

1.25 - 6 c FEP mm30 FEP207



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
4.9

ピット深さ： m

2.94×0.3＝0.882

2.94×0.3＝0.882

(2.94-2.45)×0.3＝0.147

(4.9+0.1+0.1)×0.3＝1.53

2.94-2.45＝0.49

(4.9+0.1+0.1)×0.3+2.45＝3.98

4.9×2.95＝14.455
縁金物設置はつり巾は100mmとする。

はつり面積： 4.9×0.6 ＝ m2
4.9×0.671＝3.2879

ピット面積： 4.9×0.5 ＝ m2

ピット縁長さ： 4.9 ＝ m
4.9/@1.0≒5
5×0.3＝1.5
1.5×1.04＝1.56

14.46+3.29+1.56＝19.31

0.30 切断

第1- 1号 電気室ピット築造 数量 1 箇所
コンクリート t=100 4.9 m

コンクリート 0.88 m3
取壊し

コンクリート 0.88 m3
塊処理

無筋 18N/mm2 0.15 m3
コンクリート

型枠 1.53 m2

金ゴテ 0.49 m2
仕上げ

モルタル 20mm 2.45 2.45 m2
仕上げ

防塵塗装 3.98 m2

鋼材 等辺山形鋼 14.46 kg
(SS) L-40×40×5t

（2.95kg/m）

2.94
鋼材 平鋼 3.29 kg

2.45 (SS) FB-19×4.5t
（0.671kg/m）

4.9

（1.04kg/m）

鋼材 丸鋼 1.56 kg
(SS) RB-13φ×300L

鋼材加工 計 19.31 kg
(SS)



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考

(SS) （37.01kg/m2） kg

第1- 2号 電気室ピット蓋 数量 1 箇所
縞鋼板 CHPL-4.5t (6.1×1.2+0.2×0.5+2.7×0.5)×37.01= 324.5777 324.58

鋼材加工 計 324.58 324.58
(SS) kg



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考

m2

第1- 3号 コントロール室フリーアクセスフロア補修 数量 1 箇所
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 0.4×1.1+0.8×0.9=1.16 1.16



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 2.0×2×9.36=37.44 kg

HCCN
HRYN

鋼材 0.4×4×9.36=14.976 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (2.0+0.6×2+0.04×2)×2.95=9.676 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×8×4.52=10.848 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×8×47.1 = 7.536 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40*40*5t 鋼材加工 SS 37.44+14.98+9.68+10.85+7.54=80.49 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

Ａ－Ａ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ （床） 2×8=16 本

第1- 4号 盤架台 数量 1 箇所
[-100*50*5t 37.44

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 14.98

2000

600 600 800

40
0

60
0

L-40*40*5t 9.68

STK60.5*3.2t 10.85

80.49

PL-6t 7.54

30
0

(200× 100)

M12 16

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
電極保持器 5P 個

電極棒 5.0+4.5+3.5+2.5+1.0=16.5 m

電極保持器
5P

（SUS） 16.5

第1- 5号 排水池電極(5P) 数量 1 箇所
1

5
0
0
0

4
5
0
0

3
5
0
0

2
5
0
0

1
0
0
0



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
電極保持器 6P 個

電極棒 5.0+4.5+4.0+3.0+2.0+1.0=19.5 m

電極保持器
6P

（SUS） 19.5

第1- 6号 排泥池電極(6P) 数量 1 箇所
1

1
0
0
0

5
0
0
0

4
5
0
0

4
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
型枠 (0.6×2+0.6×2+0.15×2+0.15×2)×0.15×2=0.9 ㎡

HRPN
HHPN

無筋 (0.6×0.225×2+0.15×0.225×2)×0.15×2=0.10125 m3
コンクリート

金ゴテ (0.6×0.225×2+0.15×0.225×2)×2=0.675 m2
仕上げ

▽GL

アンカーボルト

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4×2=8 本

第1- 7号 現場盤基礎 数量 2 箇所
0.9

600

22
5

18N/mm2 0.1

2
25

60
0

15
0

0.68

225 150 225

15
0

M12 8



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 0.8×2×9.36=14.976 kg

YCSN

鋼材 0.7×2×9.36=13.104 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (0.8×2+0.9+0.04×2)×2.95=7.611 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×4×4.52=5.424 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×4×47.1 = 3.768 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40×40×5t 鋼材加工 SS 14.98+13.1+7.61+5.42+3.77=44.88 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

Ａ－Ａ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ （床） 2×4=8 本

第2- 1号 盤架台 数量 1 箇所
[-100*50*5t 14.98

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 13.1

800

70
0

90
0

L-40*40*5t 7.61

STK60.5*3.2t 5.42

PL-6t 3.77

44.88

30
0

(200× 100)

M12 8

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 0.7×2×9.36=13.104 kg

TDN

鋼材 0.6×2×9.36=11.232 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (0.7×2+0.8×2+0.04×4)×2.95=9.322 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×4×4.52=5.424 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×4×47.1 = 3.768 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40×40×5t 鋼材加工 SS 13.1+11.23+9.32+5.42+3.77=42.84 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

Ａ－Ａ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ （床） 2×4=8 本

第3- 1号 盤架台 数量 1 箇所
[-100*50*5t 13.1

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 11.23

700

60
0

80
0

L-40*40*5t 9.32

STK60.5*3.2t 5.42

PL-6t 3.77

42.84

30
0

(200× 100)

M12 8

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 2.4×2×9.36=44.928 kg

HCC

鋼材 0.4×5×9.36=18.72 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (2.4×2+0.6+0.04×2)×2.95=16.166 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×10×4.52=13.56 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×10×47.1 = 9.42 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40*40*5t 鋼材撤去（材） SS 44.93+18.72+16.17+13.56+9.42=102.8 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

鋼材撤去（工） SS 102.8÷1000=0.1028 t

Ａ－Ａ

第5- 1号 盤架台(撤去) 数量 1 箇所
[-100*50*5t 44.93

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 18.72

2400

600 600 600 600

60
0

40
0

L-40*40*5t 16.17

STK60.5*3.2t 13.56

102.8

PL-6t 9.42

30
0

(200× 100)

0.103

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 2.4×2×9.36=44.928 kg

HRY

鋼材 0.4×4×9.36=14.976 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (2.4×2+0.6+0.04×2)×2.95=16.166 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×8×4.52=10.848 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×8×47.1 = 7.536 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40*40*5t 鋼材撤去（材） SS 44.93+14.98+16.17+10.85+7.54=94.47 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

鋼材撤去（工） SS 94.47÷1000=0.09447 t

Ａ－Ａ

第5- 2号 盤架台(撤去) 数量 1 箇所
[-100*50*5t 44.93

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 14.98

2400

800 800 800

40
0

60
0

L-40*40*5t 16.17

STK60.5*3.2t 10.85

94.47

PL-6t 7.54

30
0

(200× 100)

0.094

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 1.0×2×9.36=18.72 kg

HCP

鋼材 0.6×2×9.36=11.232 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (1.0×2+0.8×2+0.04×4)×2.95=11.092 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×4×4.52=5.424 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×4×47.1 = 3.768 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40×40×5t 鋼材撤去（材） SS 18.72+11.23+11.09+5.42+3.77=50.23 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

鋼材撤去（工） SS 50.23÷1000=0.05023 t

Ａ－Ａ

第5- 3号 盤架台(撤去) 数量 1 箇所
[-100*50*5t 18.72

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 11.23

1000

60
0

80
0

L-40*40*5t 11.09

STK60.5*3.2t 5.42

PL-6t 3.77

50.23

30
0

(200× 100)

0.05

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.6×0.225×2+0.15×0.225×2)×0.15×2=0.10125 m3

HRP 取壊し
HHP

ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.6×0.225×2+0.15×0.225×2)×0.15×2=0.10125 m3
塊処理

▽GL

第5- 4号 現場盤基礎（撤去） 数量 2 箇所
0.1

600

22
5

0.1

2
25

60
0

15
0

225 150 225

15
0



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 0.8×2×9.36=14.976 kg

YCS

鋼材 0.7×2×9.36=13.104 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (0.8×2+0.9+0.04×2)×2.95=7.611 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×4×4.52=5.424 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×4×47.1 = 3.768 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40×40×5t 鋼材撤去（材） SS 14.98+13.1+7.61+5.42+3.77=44.88 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

鋼材撤去（工） SS 44.88÷1000=0.04488 t

Ａ－Ａ

第6- 1号 盤架台(撤去) 数量 1 箇所
[-100*50*5t 14.98

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 13.1

800

70
0

90
0

L-40*40*5t 7.61

STK60.5*3.2t 5.42

PL-6t 3.77

44.88

30
0

(200× 100)

0.045

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
鋼材 1.0×2×9.36=18.72 kg

TD

鋼材 0.2×2×9.36=3.744 kg
SS (9.36 kg/m)

鋼材 (1.0×2+0.4×2+0.04×4)×2.95=8.732 kg
SS (2.95 kg/m)

鋼材 0.3×4×4.52=5.424 kg
SS (4.52 kg/m)

鋼材 0.2×0.1×4×47.1 = 3.768 kg
SS (47.1 kg/m2)

[-100*50*5t
[-100*50*5t
L-40×40×5t 鋼材撤去（材） SS 18.72+3.74+8.73+5.42+3.77=40.38 kg
STK60.5*3.2t

PL-6t

鋼材撤去（工） SS 40.38÷1000=0.04038 t

Ａ－Ａ

第7- 1号 盤架台(撤去) 数量 1 箇所
[-100*50*5t 18.72

SS (9.36 kg/m)

[-100*50*5t 3.74

1000

20
0

40
0

L-40*40*5t 8.73

STK60.5*3.2t 5.42

PL-6t 3.77

40.38

30
0

(200× 100)

0.04

Ａ

Ａ



複 合 工 計 算 書

名称 形状 計算式 計 単位 備考
(0.5×2+0.4×2)×9.36×2=33.696

(0.43×0.43-3.14×0.22×0.22/4)×71.37×2=20.9694

鋼材撤去（材） (SUS) 33.70+20.97=54.67 kg

54.67÷1000=0.5467

ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 2.3t (0.44×0.44+0.44×0.35×4)×6.16×2=9.9742 kg
撤去（材） (6.16 kg/m2)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ板 2.3t 9.97÷1000=0.00997
撤去（工） (6.16 kg/m2)

鋼材 [-100*50*5t 33.70 kg
(SUS) (9.36 kg/m)

第7- 2号 排水・排泥水位計カバー（撤去） 数量 2 箇所

鋼材 PL 9t 20.97 kg
(SUS) (71.37 kg/m2)

54.67

鋼材撤去（工） (SUS) 0.055 t

9.97

0.010 t



撤去品集計

計 端数処理 計 端数処理 計 端数処理

鉄スクラップ

(1) 鉄くず

   ﾍﾋﾞｰ H2 配電盤の函体 2780(kg) 3309(kg) 重量計算書　盤

鋼製電線管 196(kg) 重量計算書　鋼製電線管

鋼材 333(kg) → 3.31 (t) 重量計算書　鋼材

(2) ステンレスくず

ステンレス新断 プルボックス（SUS） 54(kg) 108(kg) 重量計算書 プルボックス（SUS）

水位計カバー 55(kg) → 0.108 (t) 重量計算書 ｽﾃﾝﾚｽ鋼材

非鉄スクラップ

(3) 銅くず

  1号銅線くず ｹｰﾌﾞﾙ・電線類 402(kg) → 402 (kg) 素線径＝1.3ｍｍ以上 重量計算書　ｹｰﾌﾞﾙ

  2号銅線くず ｹｰﾌﾞﾙ・電線類 727(kg) → 727 (kg) 素線径＝1.3ｍｍ未満 重量計算書　ｹｰﾌﾞﾙ

  ﾅｹﾞｯﾄ処理 2267(kg) → 2267 (kg) 撤去ｹｰﾌﾞﾙ総質量 重量計算書　ｹｰﾌﾞﾙ

(4) 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｹｰﾌﾞﾙ被覆類 1138(kg) 1389(kg) 重量計算書　ｹｰﾌﾞﾙ

塩ビ管 251(kg) → 1.39 (t) 重量計算書 塩ビ管

(5)アルミくず

　込みガラ ｱﾙﾐﾆｳﾑ 9.97(kg) 9.97(kg) 重量計算書　水位計カバー

品　名
スクラップ 建設副産物 その他

備　　考



撤去品重量計算書  盤

1 屋内自立形 600W*2300H*600D 134.3 4 537.2 外形表面積より算出

2 屋内自立形 800W*2300H*600D 129.5 3 388.5 外形表面積より算出

3 屋内自立形 1000W*2300H*800D 284.1 1 284.1 外形表面積より算出

4 屋内自立形 800W*2300H*900D 259.6 1 259.6 外形表面積より算出

5 屋内自立形 1000W*2300H*400D 228.6 1 228.6 外形表面積より算出

6 屋外スタンド形 600W*600H*400D 84 1 84 外形表面積より算出

7 屋外スタンド形 600W*600H*400D 84 1 84 外形表面積より算出

8 屋内壁掛形 700W*800H*300D 62 1 62 外形表面積より算出

9 屋内壁掛形 800W*1000H*300D 78.8 0 外形表面積より算出

10 屋内自立形 1000W*2300H*800D 284.1 1 284.1 外形表面積より算出

11 屋内自立形 1000W*2300H*800D 284.1 1 284.1 外形表面積より算出

11 屋内自立形 1000W*2300H*800D 284.1 1 284.1 外形表面積より算出

2780.3

2780.3

計

合計

濃縮槽操作盤

沈澱池排泥弁･床排水ポンプﾟ操作盤

PAC注入機盤

苛性ソーダ注入機盤

次亜塩素注入機盤

排水地返送ポンプ操作盤

排泥地引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤

排水･薬注設備コントロールセンタ

排水･薬注設備補助継電器盤

薬注設備動力盤

排水･薬注設備制御装置

変換器盤

備　考№ 盤　名 形式 形状
1面当たり

重量
（kg）

面数
小 計
（kg）



撤去品重量計算書　ケーブル

ｹｰﾌﾞﾙ単位重量 重量

サイズ (kg/m) (kg) 単位重量（kg/m） 重量(kg) 単位重量（kg/m） 重量(kg)

600V CET 60sq 93.9 2.1 197.190 1.611 151.273 0.5mm 0.002

600V CE 150sq 2 c 87.5 3.71 324.625 2.78 243.250 0.65mm 0.003

600V CE 22sq 3 c 8.58 0.86 7.379 0.594 5.097 0.8mm 0.005

600V CE 8sq 2 c 15.5 0.3 4.650 0.142 2.201 0.9mm 0.006

600V CE 3.5sq 2 c 28.8 0.165 4.752 0.064 1.843 1.2mm 0.01

600V CE 2sq 2 c 3.3 0.12 0.396 0.036 0.119 1.6mm 0.018

600V CV 14sq 3 c 4.84 0.585 2.831 0.381 1.844 2.0mm 0.028

600V CV 8sq 3 c 155 0.385 59.675 0.213 33.015 3.2mm 0.071

600V CV 8sq 2 c 37.6 0.3 11.280

600V CV 3.5sq 4 c 84.0 0.26 21.840 0.128 10.752 0.5sq 0.005

600V CV 3.5sq 3 c 649 0.21 136.290 0.096 62.304 0.75sq 0.007

600V CV 3.5sq 2 c 432 0.165 71.280 0.064 27.648 0.9sq 0.008

CEE 1.25sq 20 c 97.0 0.515 49.955 0.200 19.400 1.25sq 0.01

CEE 1.25sq 12 c 222 0.35 77.700 0.120 26.640 2sq 0.018

CVV 3.5sq 3 c 68.8 0.225 15.480 0.096 6.605 3.5sq 0.032

CVV 2sq 20 c 735 0.735 540.225 0.360 264.600 5.5sq 0.049

CVV 2sq 15 c 174 0.575 100.050 0.270 46.980 8sq 0.071

CVV 2sq 10 c 101 0.43 43.430 0.180 18.180 14sq 0.127

CVV 2sq 7 c 149 0.3 44.700 0.126 18.774 22sq 0.198

CVV 2sq 5 c 129 0.24 30.960 0.090 11.610 38sq 0.334

CVV 2sq 3 c 68.8 0.16 11.008 0.054 3.715 60sq 0.537

CVV 2sq 2 c 482 0.13 62.660 0.036 17.352 100sq 0.908

LANｹｰﾌﾞﾙ 9.24 0.125 1.155 150sq 1.39

CEE-S 2sq 20 c 77.4 0.805 62.307 0.360 27.864 200sq 1.776

CEE-S 2sq 10 c 84.5 0.47 39.715 0.180 15.210 250sq 2.298

CEE-S 2sq 2 c 41.4 0.155 6.417 0.036 1.490 325sq 2.937

CEE-S 1.25sq 10 c 112 0.345 38.640 0.100 11.200 400sq 3.689

CEE-S 1.25sq 6 c 244 0.235 57.340 0.060 14.640 500sq 4.492

CVV-S 2sq 20 c 45.7 0.805 36.789 0.360 16.452 7C

CVV-S 2sq 10 c 48 0.47 22.560 0.180 8.640 5C

参考）建設物価・電線要覧

 電気用裸銅線
品　名

仕　様
数量（m）

銅　(1号銅線） 銅　(２号銅線）
備 考

芯数



CVV-S 2sq 8 c 84 0.375 31.500 0.144 12.096

CVV-S 2sq 4 c 166 0.225 37.350 0.072 11.952 0.5mm 0.002

CVV-S 2sq 3 c 68.8 0.19 13.072 0.054 3.715 0.65mm 0.003

CVV-S 2sq 2 c 536 0.155 83.080 0.036 19.296 0.8mm 0.005

専用ケーブル 0.66 0.125 0.083 0.9mm 0.006

IE 5.5sq 1.76 0.07 0.123 0.049 0.086 1.2mm 0.01

IE 3.5sq 219.0 0.045 9.855 0.032 7.008 1.6mm 0.018

IV 14sq 3.96 0.175 0.693 0.127 0.503 2.0mm 0.028

IV 5.5sq 5.94 0.07 0.416 0.049 0.291 3.2mm 0.071

IV 3.5sq 119 0.045 5.355 0.032 3.808

IV 2sq 67.5 0.028 1.890 0.018 1.215 0.5sq 0.005

0.75sq 0.007

0.9sq 0.008

1.25sq 0.01

2sq 0.018

3.5sq 0.032

5.5sq 0.049

8sq 0.071

14sq 0.127

22sq 0.198

38sq 0.334

60sq 0.537

100sq 0.908

150sq 1.39

200sq 1.776

250sq 2.298

325sq 2.937

400sq 3.689

500sq 4.492

合　　計 2266.696 １号銅線くず計 401.97 ２号銅線くず計 726.70

ナゲット処理 2267.000 ↓ ↓

1138.000 402.0 727.00

被覆銅線ケーブル重量　計

廃プラスチック処理



撤去品重量計算書　鋼製電線管

仕　様 厚鋼電線管　（G）
サイズ 単位重量（kg） 重量（kg） 引用元） 建設物価

厚鋼電線管　（G） 70mm 3.08 5.0 15.4 規格 定尺重量 重量／m

厚鋼電線管　（G） 54mm 8.69 3.92 34.0648 定尺：3.66 (ｍ) （kg）

厚鋼電線管　（G） 36mm 3.74 2.43 9.0882 104mm 34.697 9.48

厚鋼電線管　（G） 28mm 42.4 1.9 80.56 92mm 30.707 8.39

厚鋼電線管　（G） 22mm 41.5 1.37 56.855 82mm 21.521 5.88

70mm 18.3 5.0

54mm 14.347 3.92

42mm 10.211 2.79

36mm 8.894 2.43

28mm 6.954 1.9

22mm 5.014 1.37

16mm 3.88 1.06

合成樹脂被覆鋼管（PE）

引用元） 丸一鋼管カタログ

規格 定尺重量 重量／m

定尺：3.66 (ｍ) （kg）

104mm 34.7 9.48

92mm 30.7 8.39

82mm 21.5 5.87

70mm 18.3 5.0

54mm 14.3 3.91

42mm 10.2 2.79

36mm 8.99 2.46

合　　計 195.968 28mm 6.95 1.9

↓ 22mm 5.01 1.37

0.20 （t）　鉄くず（ヘビーH2） 16mm 3.88 1.06

品　名 数量（m）
鉄　ヘビー（H-2）

備　　考



撤去品重量計算書　硬質ポリ塩化ビニル管,耐衝撃性ポリ塩化ビニル管

仕　様 参考重量）建設物価
サイズ 単位重量（kg） 重量（kg） 　HIVE 　      (kg/m)

硬質ビニル管(VE) 28mm 86.2 0.418 36.032 14mm 0.141

硬質ビニル管(VE) 22mm 127 0.216 27.432 16mm 0.176

波付硬質ポリエチレン管(FEP) 80mm 76.2 0.7 53.340 22mm 0.211

波付硬質ポリエチレン管(FEP) 65mm 83.8 0.6 50.280 28mm 0.409

波付硬質ポリエチレン管(FEP) 40mm 83.8 0.3 25.140 36mm 0.593

波付硬質ポリエチレン管(FEP) 30mm 293 0.2 58.600 42mm 0.774

54mm 1.098

70mm 1.415

80mm 2.156

　VE 　      (kg/m)

14mm 0.144

16mm 0.18

22mm 0.216

28mm 0.418

36mm 0.605

42mm 0.791

54mm 1.122

70mm 1.445

80mm 2.202

FEP   (kg/m) ※古河電工

30mm 0.2

40mm 0.3

50mm 0.4

65mm 0.6

80mm 0.7

100mm 1

125mm 1.5

合　　計 250.824 150mm 2

↓ 200mm 3.5

（t）　鉄くず（ヘビーH2）

品　名 数量（m）
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

備　　考



撤去品重量計算書　鋼材

品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考

鋼材
盤架台

102.8
複合工計算書
第5-1号

鋼材
盤架台

94.47
複合工計算書
第5-2号

鋼材
盤架台

50.23
複合工計算書
第5-3号

鋼材
盤架台

44.88
複合工計算書
第6-1号

鋼材
盤架台

40.38
複合工計算書
第7-1号

小 計 332.76 小 計 0 小 計 0

合計 332.76 （ｋｇ）



撤去品重量計算書　ステンレス鋼材

品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考

ステンレス鋼材
水位計カバー

54.67
複合工計算書
第7-2号

小 計 54.67 小 計 0 小 計 0

合計 54.67 （ｋｇ）



仕　様 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

サイズ 面積（m2) 重量（kg）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS-WP) 200*200*100 2 個 0.160 2.010 (0.16×11.9) 4.020 SUS鋼板1.5mm=11.9&kg/m2

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS-WP) 300*300*300 4 個 0.540 6.783 (0.54×11.9) 27.132 SUS鋼板1.5mm=11.9&kg/m2

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS-WP) 600*300*300 2 個 0.900 11.304 (0.9×11.9) 22.608 SUS鋼板1.5mm=11.9&kg/m2

合　　計 53.760

備　　考
単位重量（kg）

撤去品重量計算書　プルボックス（SUS）

品　名 数量 単位
ステンレス （18Cr：8Ni）



撤去品重量計算書　水位計カバー（ｱﾙﾐくず）

品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考 品　名 数量(ｋｇ) 備考

水位計カバー
9.97

複合工計算書
第7-2号

小 計 9.97 小 計 0 小 計 0

合計 9.97 （ｋｇ）
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浄水池

車庫

管理棟

PAC排液槽
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 地中電路図１   S=1/250　

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

地中電路図１

11図
面
番
号

須坂市水道事業

1:250

37
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 管理棟２階平面図 S=1/100 

 管理棟１階平面図 S=1/100 
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A

B

C

C

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟１階平面図（今回）

12図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37
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C

B

ピット築造図

C

B

ピット蓋図



 Ａ-Ａ断面図 S=1/100 

 Ｂ-Ｂ断面図 S=1/100 

 Ｃ-Ｃ断面図 S=1/100 

 Ｄ-Ｄ断面図 S=1/100 

 Ｅ-Ｅ断面図 S=1/100 

 Ｆ-Ｆ断面図 S=1/100 

CBA

5 6 7 81 2 3 4

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟断面図（今回）

13図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37



事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

濃縮槽平・断面図（今回）

14図
面
番
号

須坂市水道事業

1:50

37

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 濃縮槽上部平面図 S=1/50 

 A-A断面図 S=1/50  B-B断面図 S=1/50 

 濃縮槽下部ポンプ室平面図 S=1/50 

Ｂ

Ｂ



事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

排水池、排泥池 平・断面図（今回）

15図
面
番
号

須坂市水道事業

1:50

37

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 排水・排泥池上部平面図 S=1/50 

 A-A断面図 S=1/50 

 B-B断面図 S=1/50 



Ａ

Ｂ

Ｂ

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

返送流量計室 平・断面図（今回）

16図
面
番
号

須坂市水道事業

1:30

37

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 返送流量計室平面図 S=1/30　

 Ａ－Ａ断面図 S=1/30　  Ｂ－Ｂ断面図 S=1/30　

Ａ



事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

薬品沈殿池 下部平面図（今回）

17図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37

 沈殿池下部平面図 S=1/100 

A

B
B

A

B
B

A

A

c

c

c

c

 沈殿池最下部平面図 S=1/100 

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 



5 6 7 8

C

B

A

1 2 3 4

C

B

A

 管理棟２階平面図 S=1/100 

 管理棟１階平面図 S=1/100 

D E F

D E F

A

B

A

B

A

B

A

B

C

C

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟１階平面図（撤去）

28図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37



 Ａ-Ａ断面図 S=1/100 

 Ｂ-Ｂ断面図 S=1/100 

 Ｃ-Ｃ断面図 S=1/100 

 Ｄ-Ｄ断面図 S=1/100 

 Ｅ-Ｅ断面図 S=1/100 

 Ｆ-Ｆ断面図 S=1/100 

CBA

5 6 7 81 2 3 4

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟 断面図（撤去）

29図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37



1 2 3

A

B

C

D

D

A

1 2 3

 管理棟1階薬注室上部平面図 S=1/50  管理棟1階薬注室下部平面図 S=1/50 

A

B B

D

D

C

C

C

C

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟１階薬注室平面図（撤去）

30図
面
番
号

須坂市水道事業

1:50

37



事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

濃縮槽平・断面図（撤去）

31図
面
番
号

須坂市水道事業

1:50

37

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 濃縮槽上部平面図 S=1/50 

 A-A断面図 S=1/50  B-B断面図 S=1/50 

 濃縮槽下部ポンプ室平面図 S=1/50 

Ｂ

Ｂ



事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

排水池、排泥池平・断面図（撤去）

32図
面
番
号

須坂市水道事業

1:50

37

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 排水・排泥池上部平面図 S=1/50 

 A-A断面図 S=1/50 

 B-B断面図 S=1/50 



Ａ

Ｂ

Ｂ

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

返送流量計室 平・断面図（撤去）

33図
面
番
号

須坂市水道事業

1:30

37

濃縮槽

返送流量計室

急速ろ過池

薬品沈澱池

着水井

管理棟

 キープラン 

 返送流量計室平面図 S=1/30　

 Ａ－Ａ断面図 S=1/30　  Ｂ－Ｂ断面図 S=1/30　

Ａ



倉庫

管理棟

(駐)

車庫

物

物

PAC排液槽

苛性次亜排液槽

急速ろ過池

薬品沈澱池

フロック形成池

着水井

混和池

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

正門

電気室

 地中電路図１   S=1/250　

計装電路NO.

FEP数量表（今回分のみ）

高圧 低圧 制御 埋設深さ 備  考予備

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

地中電路図（仮設）

35図
面
番
号

須坂市水道事業

1:250

37



5 6 7 8

C

B

A

1 2 3 4

C

B

A

 管理棟２階平面図 S=1/100 

 管理棟１階平面図 S=1/100 

D E F

D E F

A

B

A

B

A

B

A

B

C

C

事業名

図　面

名　称

縮　尺

事業主 須坂市水道局

管理棟１階平面図（仮設）

36図
面
番
号

須坂市水道事業

1:100

37


