

2026年度

塩野浄水場 薬品注入設備外更新工事  
薬注設備工事（機械設備）  
単 価 資 料

須坂市水道局

1. 薬注機械設備工事  
第1-1号 機器費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

1. 薬注機械設備工事  
第1-2号 材料費

## 單 價 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較											見 積 比 較					採用単価	
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4					水道機工(例)	鋼クォーターアーク	理水化学(例)	平均価格	掛率		
SGP-NC	付属材料含む	m	p661	東京	名古屋	p778	関東													
	20A																			
SUS	付属材料含む	m	p678	関東		p801	関東													
	40A																			
SUS	付属材料含む	m	p678	関東		p801	関東													
	50A																			
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東													
	φ 16																			
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東													
	φ 20																			
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東													
	φ 25																			
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東													
	φ 50																			
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東													
	φ 16																			
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東													
	φ 25																			
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東													
	φ 50																			
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東													
	φ 75																			
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東													
	φ 100																			
ブレードホース	φ 6× φ 11	m											見積参考価格	標準価格						
													450	270						
ブレードホース	φ 12× φ 18	m											見積参考価格	標準価格						
													750	550						
手動ボール弁	15A JIS10KF / PVC/EPDM	台													6, 400	6, 800	7, 000	6, 733	100%	6, 730

1. 薬注機械設備工事  
第1－2号 材料費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較											見 積 比 較					採用単価
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4			建築施工単価2026. 4		水道機工(例)	開ウォーターテック	理水化学(例)	平均価格	掛率	
手動ボール弁	20A JIS10KF / PVC/EPDM	台												7,600	7,900	8,100	7,867	100%	7,860
手動ボール弁	25A JIS10KF / PVC/EPDM	台												10,400	10,900	11,000	10,767	100%	10,700
手動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台												26,400	27,500	27,500	27,133	100%	27,100
手動ボール弁	15A JIS10KF / PVC/FKM	台												14,400	15,200	15,000	14,867	100%	14,800
手動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/FKM	台												38,000	39,700	40,300	39,333	100%	39,300
手動ダイヤフラム弁	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台												41,800	43,300	44,000	43,033	100%	43,000
手動ダイヤフラム弁	50A JIS10KF / PVC/PTFE	台												77,200	79,900	82,000	79,700	100%	79,700
電動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台												165,000	175,000	190,000	176,667	100%	176,000
電動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/FKM	台												160,000	170,000	173,000	167,667	100%	167,000
背圧弁	20A JIS10KF / PVC/EPDM	台												76,800	79,600	82,200	79,533	100%	79,500
背圧弁	25A JIS10KF / PVC/EPDM	台												78,300	81,500	84,600	81,467	100%	81,400
背圧弁	15A JIS10KF / PVC/FKM	台												69,200	72,500	72,700	71,467	100%	71,400
Y形ストレーナ	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台												47,400	49,500	54,600	50,500	100%	50,500
Y形ストレーナ	50A JIS10KF / PVC/FKM	台												52,000	55,000	57,200	54,733	100%	54,700
伸縮継手	50A JIS10KF / EPDM	台												36,000	37,500	38,200	37,233	100%	37,200

1. 薬注機械設備工事  
第1-2号 材料費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

1. 薬注機械設備工事  
第1-5号 複合工費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

1. 薬注機械設備工事  
第1－5号 複合工費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較										見 積 比 較					採用単価		
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4			建築施工単価2026. 4			水道機工例	開ウォーターテック	理水化学例		平均価格	掛 率
埋戻工	発生土	m3																		
	BH0. 28m3 タンバ																			
埋戻工	保護砂	m3																		
	BH0. 28m3 タンバ																			
土砂運搬工	山積0. 28m3	m3																		
	4t-4. 6～6. 5km以下																			
はつりガラ処理工	山積0. 28m3	m3																		
	4t-4. 6～6. 5km以下																			
アスファルト処分工	山積0. 28m3	m3																		
	4t-4. 6～6. 5km以下																			
アスファルト撤去工	10cm以下	㎡																		
	BH0. 28m3																			
鉄筋工		t																		
	SD345 D13																			
アスファルト舗装	ブラ 5cm	㎡																		
	人力施工																			
下層路盤	t=15cm	㎡																		
	RC40～0																			
上層路盤	t=10cm	㎡																		
	M25～0																			
耐薬品塗装	ライニング工法1プライ	㎡													50, 000	51, 000	60, 000	53, 667	100%	53, 600
	ビニルエステル樹脂系																			

.....

第2-1号 機器費

[illegible]



第2-2号 材料費

[illegible]

2. 排水・排泥機械設備工事  
第2-5号 複合工費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

第3-1号 機器費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

3. 仮設薬注機械設備工事  
第3－2号 材料費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較										見 積 比 較					採用単価
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4				水道機工(例)	開ウォーターテック	理水化学(例)	平均価格	掛率	
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東											
	φ 20																	
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東											
	φ 25																	
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東											
	φ 50																	
HIVP	付属材料含む	m	p690	関東		p814	関東											
	φ 75																	
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東											
	φ 16																	
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東											
	φ 50																	
VP	付属材料含む	m	p688	関東		p814	関東											
	φ 75																	
ブレードホース		m										見積参考価格	標準価格					
	φ 6× φ 11																	
ブレードホース		m										見積参考価格	標準価格					
	φ 12× φ 18																	
ブレードホース		m										見積参考価格	標準価格					
	φ 15× φ 22																	
ブレードホース		m										見積参考価格	標準価格					
	φ 19× φ 26																	
ブレードホース		m										見積参考価格	標準価格					
	φ 25× φ 33																	
仮設手動ボール弁	20A JIS10KF / PVC/EPDM	台												7,600	7,900	8,100	7,867	100%
仮設手動ボール弁	25A JIS10KF / PVC/EPDM	台												10,400	10,900	11,000	10,767	100%
仮設手動ボール弁	40A JIS10KF / PVC/EPDM	台												18,000	18,700	18,900	18,533	100%

3. 仮設薬注機械設備工事  
第3－2号 材料費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較											見 積 比 較					採用単価	
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4						水道機工(例)	開ウォーターテック	理水化学(例)	平均価格		掛率
仮設手動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台													26, 400	27, 500	27, 500	27, 133	100%	27, 100
仮設手動ボール弁	15A JIS10KF / PVC/FKM	台													14, 400	15, 200	15, 000	14, 867	100%	14, 800
仮設手動ボール弁	40A JIS10KF / PVC/FKM	台													29, 600	31, 000	32, 000	30, 867	100%	30, 800
仮設手動ボール弁	50A JIS10KF / PVC/FKM	台													38, 000	39, 700	40, 300	39, 333	100%	39, 300
仮設Y形ストレーナ	20A JIS10KF / PVC/EPDM	台													20, 600	21, 400	21, 300	21, 100	100%	21, 100
仮設Y形ストレーナ	25A JIS10KF / PVC/EPDM	台													23, 600	24, 500	26, 000	24, 700	100%	24, 700
仮設Y形ストレーナ	50A JIS10KF / PVC/EPDM	台													47, 400	49, 500	54, 600	50, 500	100%	50, 500
仮設Y形ストレーナ	15A JIS10KF / PVC/FKM	台													19, 400	20, 100	21, 800	20, 433	100%	20, 400
仮設Y形ストレーナ	50A JIS10KF / PVC/FKM	台													52, 000	55, 000	57, 200	54, 733	100%	54, 700
仮設受入ノズル	50A JIS10KF / FRP	台													60, 000	62, 800	72, 000	64, 933	100%	64, 900
仮設ホースノズル継手	15A TS / PVC	台													3, 000	3, 200	3, 500	3, 233	100%	3, 230
仮設ホースノズル継手	20A TS / PVC	台													3, 600	3, 700	4, 100	3, 800	100%	3, 800
仮設ホースノズル継手	25A TS / PVC	台													4, 000	4, 200	4, 400	4, 200	100%	4, 200
仮設背圧弁	20A JIS10KF / PVC/EPDM	台													76, 800	79, 600	82, 200	79, 533	100%	79, 500
仮設背圧弁	25A JIS10KF / PVC/EPDM	台													78, 300	81, 500	84, 600	81, 467	100%	81, 400

第3-2号 材料費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

第3-5号 複合工費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

#### 4. 準備費(積上げ)

第4-1号 撤去処分費

## 單 價 比 較 表

[illegible]



2026年度

塩野浄水場 薬品注入設備外更新工事  
薬注設備工事（附带電気設備）  
単 価 資 料

須坂市水道局

第1-1号 機器費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

1. 附帯電気設備工事  
第1－2号 材料費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較											見 積 比 較					採用単価	
			建設物価4月			積算資料4月			建築コスト情報2026. 4			建築施工単価2026. 4			水道機工(例)	開ウォーターテック	理水化学(例)	平均価格		掛率
低圧ケーブル	600V CE/F 3.5 sq- 2 c	m	p550	関東		p660	関東													
	600V CE/F 2 sq- 3 c	m	p550	関東		p660	関東													
低圧ケーブル	600V CE/F 2 sq- 2 c	m	p550	関東		p660	関東													
	CEE/F 2 sq- 8 c	m	p551	関東		p666	関東													
制御ケーブル	CEE/F 1.25 sq- 15 c	m	p551	関東		p666	関東													
	CEE/F 1.25 sq- 6 c	m	p551	関東		p666	関東													
制御ケーブル	CEE/F 1.25 sq- 5 c	m	p551	関東		p666	関東													
	CEE/F-S 1.25 sq- 4 c	m	p552	全国		p667	関東													
制御ケーブル	CEE/F-S 1.25 sq- 2 c	m	p552	全国		p667	関東													
	IE/F 2 sq	m	p549	関東		p659	関東													
ケーブル付属材料		式																		
	HIVE 36 mm (露出)	m	p570	関東		p692	関東													
電線管類	HIVE 22 mm (露出)	m	p570	関東		p692	関東													
		式																		
電線管付属材料	SUS 1.2m程度	個																		
	液位計変換器用ボールスクリュー																			

2. 仮設費(積上げ)  
第2-1号 機器費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

2. 仮設費(積上げ)  
第2-2号 材料費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

2. 仮設費(積上げ)  
第2-2号 材料費

## 單 價 比 較 表

[illegible]

2026年度

塩野浄水場 薬品注入設備外更新工事  
薬注設備工事（監視設備）  
単 価 資 料

須坂市水道局

1. 監視設備工事  
第1-1号 機器費

單 價 比 較 表

[illegible]



1. 監視設備工事  
第1-2号 材料費

單 價 比 較 表

[illegible]

1. 監視設備工事  
第1-2号 材料費

單 價 比 較 表

[illegible]

1. 監視設備工事  
第1-2号 材料費

單 價 比 較 表

[illegible]

1. 監視設備工事  
第1－5号 複合工費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較												見 積 比 較					採用単価
			建設物価2026. 4			積算資料2026. 4			建築コスト情報2026. 4			建築施工単価2026. 4			メタウォーター㈱	甲信商事㈱	中信アスナ㈱	平均価格	掛率	
無筋コンクリート	18N/mm2	m3																		
モルタル仕上げ	20mm	m <sup>2</sup>							p26	東京		p28	東京							
金ゴテ仕上げ		m <sup>2</sup>							p22	東京		p28	東京							
型枠		m <sup>2</sup>																		
コンクリート取壊し		m3							p416	東京		p456	東京							
コンクリート塊処理	運搬工	m3																		
コンクリート塊処理	8. 06m3 処分費(2. 35t/m3)	m3																		県単価 株ミノル産業
防塵塗装		m <sup>2</sup>							p356	公表		p432	公表							
フリアクセスフロア		m <sup>2</sup>							p380	東京		p444	関東							
防火区画処理補修	壁 900*300	箇所													153, 000	168, 000	160, 000	160, 333	100%	160, 000
防火区画処理補修	床 600*600	箇所													158, 000	165, 000	165, 000	162, 667	100%	162, 000
コンクリート切断	t=100	m																		
コア抜き	壁 50 φ	箇所													201, 000	221, 000	211, 000	211, 000	100%	211, 000
アンカーボルトM12	SS	本							p275	公表										
鋼材加工	SS	kg													2, 100	2, 300	2, 200	2, 200	100%	2, 200

1. 監視設備工事  
第1-5号 複合工費

單 價 比 較 表

[illegible]

1. 監視設備工事  
第1－6号 仮設費

単 価 比 較 表

名 称	形 状 寸 法	単位	刊 行 物 比 較												見 積 比 較					採用単価
			建設物価2026. 4			積算資料2026. 4			建築コスト情報2026. 4			建築施工単価2026. 4			メタウォーター㈱	甲信商事㈱	中信アスナ㈱	平均価格	掛率	
仮設設備取合試験		式													2, 000, 000	2, 200, 000	2, 100, 000	2, 100, 000	100%	2, 100, 000
低圧ケーブル	600V EM-CET 60 sq	m	p552	関東		p661	関東													
低圧ケーブル	600V EM-CE 150 sq- 2 c	m	p550	関東		p660	関東													
制御ケーブル	EM-CEE 1. 25 sq- 20 c	m	p551	関東		p666	関東													
制御ケーブル	EM-CEE 1. 25 sq- 12 c	m	p551	関東		p666	関東													
制御ケーブル	EM-CEE-S 1. 25 sq- 10 c	m	p552	全国		p667	全国													
制御ケーブル	EM-CEE-S 1. 25 sq- 6 c	m	p552	全国		p667	全国													
その他電線	EM-IE 3. 5 sq	m	p549	関東		p659	関東													
ケーブル付属材料		式																		
電線管類	FEP 80 mm (露出)	m	p574	関東		p693	関東													
電線管類	FEP 65 mm (露出)	m	p574	関東		p693	関東													
電線管類	FEP 40 mm (露出)	m	p574	関東		p693	関東													
電線管類	FEP 30 mm (露出)	m	p574	関東		p693	関東													
電線管付属材料	FEP	式																		
複合工費	仮塞ぎ用アルミプレート (管理棟電気室)	式													508, 000	558, 000	533, 000	533, 000	100%	533, 000

1. 監視設備工事  
第1-7号 準備費

單 價 比 較 表

[illegible]

## 1. 監視設備工事

第1-8号 スクラップ費

## 單 價 比 較 表

[illegible]