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2025年度　塩野取水場外 機械・電気設備更新設計業務委託（薬注設備工事）

金　　額 金　　額

機械設備工事 機械経費　工事価格 設計書1

附帯電気設備工事 電気経費　工事価格 設計書2

監視設備工事 電気経費　工事価格 設計書3

計

消費税相当額 10%

請負工事費

　　下水道用設計標準歩掛表 R7年度 -第2巻 ポンプ場・処理場-
　　水処理施設　機械経費/電気経費
　②刊行物単価
　　建設物価、積算資料、建築コスト情報・・・2026年4月号
　③労務単価
　　R8年3月適用
　④週休二日制
　　【あり】完全週休二日（土日）　
　　労務費1.02，共通仮設費1.02、現場管理費1.03

費　目 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

　①適用経費



2026年度

塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事

薬注設備工事（機械設備）

実　施　設　計　書

須坂市水道局



設計書1 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 機械設備
当初設計
金　　額 金　　額

1.工事原価

1-1機器費 機器費

1-2据付工事原価

 1-2-1直接工事費

輸送費 輸送費

材料費 直接材料費

補助材料費 直接材料費×4%

材料費計

労務費 一般労務費

機械設備据付労務費

労務費計

複合工費 複合工費

直接経費 特許使用料

水道光熱電力料

労務費×2%
機械経費

水処理施設
総合試運転費（率）

使用電力量料金含まず

費　目 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



設計書1 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 機械設備
当初設計
金　　額 金　　額

費　目 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

総合試運転費（積上げ）

特別経費

直接経費計

仮設費 仮設費（率）

仮設費（積上げ） 内訳書3

仮設費計

直接工事費計

 1-2-2間接工事費

週休2日補正率Ｒ
共通仮設費 共通仮設費（率） 1.02

運搬費（積上げ）

準備費（積上げ） 内訳書4

事業損失防止施設費（積上げ）

安全費（積上げ）

役務費（積上げ）

技術管理費（積上げ）

営繕費（積上げ）



設計書1 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 機械設備
当初設計
金　　額 金　　額

費　目 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

共通仮設費計

純工事費

週休2日補正率Ｒ
現場管理費 現場管理費 1.03

据付間接費 据付間接費

間接工事費

据付工事原価

1-3設計技術費

設計技術費 設計技術費

工事原価

2.一般管理費等

一般管理費等

工事価格



2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 費目別総括表（機械設備） （上段：当初設計　下段：変更設計）

種 目 施 設 別 工 種 別 規 模 及 び 形 状 寸 法 金　 額
機器費

（桁等購入費）
材料費

（管材費等）
一般労務費 機械設備据付

技術労務費 複合工費 出来高率

薬注機械設備工事

排 水 ・ 排 泥 外

機 械 設 備 工 事

小 計

機械設備 水道施設

機械設備 水道施設



１．

１．　工　事　計　画　概　要

・次亜注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・苛性ソーダ注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・PAC注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・配管据付、保温工　１式

薬 注 機 械 設 備 工 事



1. 薬注機械設備工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 別紙内訳書１－１

材料費 別紙内訳書１－２

一般労務費 別紙内訳書１－３

機械設備据付労務費 別紙内訳書１－４

複合工費 別紙内訳書１－５

計

式 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位
当初設計 変更

摘  　　要

式 1

式 1

式 1

式 1



1. 薬注機械設備工事

第１－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

円筒竪型 有効4m3 本体；FRP

PAC貯蔵槽 φ1,600×H2,400 見積

円筒竪型 有効2m3 本体；FRP 

苛性ソーダ貯蔵槽 φ1,400×H2,000 見積

円筒竪型 有効4m3 本体；FRP

次亜貯蔵槽 φ1,600×H2,400 見積
電磁ポンプ内蔵自立ボックス式

PAC注入機 0.61～38.6L/h×0.2MPa×530VA 見積
電磁ポンプ内蔵自立ボックス式

苛性ソーダ注入機 0.61～51.5L/h×0.1MPa×530VA 見積
電磁ポンプ内蔵自立ボックス式

前次亜注入機 0.11～5.64L/h×0.3MPa×280VA 見積
電磁ポンプ内蔵自立ボックス式

中次亜注入機 0.11～5.64L/h×0.3MPa×280VA 見積
電磁ポンプ内蔵自立ボックス式

後次亜注入機 0.11～2.82L/h×0.3MPa×280VA 見積
架台、カバー；SUS304,受入皿；FRP

受入流し台(PAC用) 1,050×700×H1,200 見積
架台、カバー；SUS304,受入皿；FRP

受入流し台(次亜、苛性ソーダ用) 1,050×700×H1,200 見積

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

槽 2

槽 2

台 2

台 1

槽 2

台 2

台 1

台 1

台 1

台 1



1. 薬注機械設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

付属材料含む 220%

SGP-NC 20A 刊行物比較

付属材料含む 130%

SUS 40A 刊行物比較

付属材料含む 130%

SUS 50A 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ16 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ20 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ25 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ50 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ16 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ25 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ50 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ75 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ100 刊行物比較

ブレードホース φ6×φ11 標準参考価格

ブレードホース φ12×φ18 標準参考価格

手動ボール弁 15A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

ｍ 51.4

台 18

ｍ 140

ｍ 60.8

ｍ 134

ｍ 4.88

ｍ 283

ｍ 6.25

ｍ 134

ｍ 123

ｍ 363

ｍ 36.7

ｍ 127

ｍ 30.0

ｍ 240



1. 薬注機械設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

手動ボール弁 20A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

手動ボール弁 25A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

手動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

手動ボール弁 15A JIS10KF / PVC/FKM 見積

手動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/FKM 見積

手動ダイヤフラム弁 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

手動ダイヤフラム弁 50A JIS10KF / PVC/PTFE 見積

電動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

電動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/FKM 見積

背圧弁 20A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

背圧弁 25A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

背圧弁 15A JIS10KF / PVC/FKM 見積

Ｙ形ストレーナ 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

Ｙ形ストレーナ 50A JIS10KF / PVC/FKM 見積

伸縮継手 50A JIS10KF / EPDM 見積

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位

台 1

台 8

台

摘  　　要

台 3

台 2

台 1

台 1

台 2

台 14

台 2

台 1

台 9

台 14

台 7

台 4

20



1. 薬注機械設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

伸縮継手 50A JIS10KF / PTFE 見積

消化栓 40A JIS10KF / SUS 見積

給水栓 40A JIS10KF / SUS 見積

受入ノズル 50A JIS10KF / FRP 見積

ホースノズル継手 15A TS / PVC 見積

ホースノズル継手 25A TS / PVC 見積

ホースフランジ 20A JIS10KF / PVC 見積

防虫網 100A JIS10KF / PVC 見積

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

台 1

台 4

台 2

台 2

台 3

台 8

台 2

台 8



1. 薬注機械設備工事

第１－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

配管工 県単価

補正1.02

普通作業員 県単価

補正1.02

設備機械工 人 県単価

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 146

人 25

21



1. 薬注機械設備工事

第１－４号　　機械設備据付労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

機械設備据付工 県単価

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 29



1. 薬注機械設備工事

第１－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

φ40　屋内露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+合成樹脂ｶﾊﾞｰ 刊行物比較

φ50　屋内露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+合成樹脂ｶﾊﾞｰ 刊行物比較

φ16　屋外露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+SUSﾗｯｷﾝｸﾞ 刊行物比較

φ20　屋外露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+SUSﾗｯｷﾝｸﾞ 刊行物比較

φ25　屋外露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+SUSﾗｯｷﾝｸﾞ 刊行物比較

φ50　屋外露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+SUSﾗｯｷﾝｸﾞ 刊行物比較

はつり工 ハンドブレーカー併用 刊行物比較

ﾓﾙﾀﾙ 仕上工 はけ引き　t=30mm 刊行物比較

鉄筋コンクリート　Fc24

コンクリート工 t=30mm 24-12-25(20)(高炉) SP1

人力打設

捨コン 18-8-25(20)BB SP2

型枠工 一般型枠 SP3

t=5cm

アスファルトカッター工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 SP4

砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 SP5

モルタル充填工 SP6

掘削工 BH0.28m3 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

m 53.0

m 1.56

m 2.20

m 0.36

m 7.50

m 2.90

m3 13.2

m3 0.16

m3 14.7

㎡ 69.8

m3 0.08

㎡ 19.5

m 28.0

m3 0.34

8.35m3



1. 薬注機械設備工事

第１－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

発生土

埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 　 2

保護砂

埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 3

山積0.28m3

土砂運搬工 4t-4.6～6.5㎞以下 4

山積0.28m3

はつりガラ処理工 4t-4.6～6.5㎞以下 5

山積0.28m3

アスファルト処分工 4t-4.6～6.5㎞以下 6

10㎝以下

アスファルト撤去工 BH0.28m3 7

鉄筋工 SD345 D13 8

プラ 5cm

アスファルト舗装 人力施工 　 9

t=15cm

下層 路盤 RC40～0 　 10

t=10cm

上層 路盤 M25～0 　 11

ライニング工法1プライ

耐薬品塗装 ビニルエステル樹脂系 見積

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

0.53

10.1

5.22

5.22

41.7

m3

m3

m3

4.29

0.49

4.11

14.7

0.26

5.22

㎡

㎡

t

㎡

㎡

m3

m3

㎡



２．

１．　工　事　計　画　概　要

・排水返送ポンプ　２台

・排泥引抜ポンプ　２台

・配管据付、保温工　１式

排 水 ・ 排 泥 外 機 械 設 備 工 事



2. 排水・排泥機械設備工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 別紙内訳書２－１

材料費 別紙内訳書２－２

一般労務費 別紙内訳書２－３

機械設備据付労務費 別紙内訳書２－４

複合工費 別紙内訳書２－５

計

式 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位
当初設計 変更

摘  　　要

式 1

式 1

式 1

式 1



2. 排水・排泥機械設備工事

第２－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

水中ポンプ

排水返送ポンプ 0.44m3/min×18m×3.7kW 見積

水中ポンプ

排泥引抜ポンプ 0.1m3/min×8m×0.75kW 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

台 2

台 2



2. 排水・排泥機械設備工事

第２－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

付属材料含む 135%

HIVP φ20 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ50 刊行物比較

仕切弁 50A JIS10KF / FC/SUS 見積

仕切弁 80A JIS10KF / FC/SUS 見積

逆止弁 50A JIS10KF / FC/SUS 見積

逆止弁 80A JIS10KF / FC/SUS 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

ｍ 3.78

ｍ 10.2

台 2

台 2

台 2

台 2



2. 排水・排泥機械設備工事

第２－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

配管工 県単価

補正1.02

普通作業員 県単価

補正1.02

設備機械工 人 県単価

計

1

人 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 1



2. 排水・排泥機械設備工事

第２－４号　　機械設備据付労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

機械設備据付工 県単価

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 1



2. 排水・排泥機械設備工事

第２－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

φ20　屋内露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+合成樹脂ｶﾊﾞｰ 刊行物比較

φ50　屋内露出

保温工 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ+合成樹脂ｶﾊﾞｰ 刊行物比較

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

m 3.94

m 1.46



３．

１．　工　事　計　画　概　要

・仮設次亜注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・仮設苛性ソーダ注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・仮設PAC注入設備（貯蔵槽・注入機・受入流し台）　１式

・配管据付　１式

・仮設薬品注入室　３棟

仮 設 費 （ 積 上 げ ）



3. 仮設薬注機械設備工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 別紙内訳書３－１

材料費 別紙内訳書３－２

一般労務費 別紙内訳書３－３

機械設備据付労務費 別紙内訳書３－４

複合工費 別紙内訳書３－５

計

式 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位
当初設計 変更

摘  　　要

式 1

式 1

式 1

式 1



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

円筒竪型 全量6m3 本体；PE

仮設次亜貯蔵槽 φ2,000×H2,150 見積

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

仮設前次亜注入ポンプ 最大吐出量32.4L/h×0.2MPa 見積

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

仮設後次亜注入ポンプ 最大吐出量13.2L/h×0.2MPa 見積

円筒竪型 全量6m3 本体；PE

仮設PAC貯蔵槽 φ2,000×H2,150 見積

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

仮設PAC注入ポンプ 最大吐出量78.0L/h×0.2MPa 見積

円筒竪型 全量4m3 本体；PE

仮設苛性ソーダ貯蔵槽 φ1,800×H1,810 見積

電磁駆動ダイヤフラムポンプ

仮設苛性ソーダ注入ポンプ 最大吐出量78.0L/h×0.2MPa 見積

架台；SUS304,受入皿；FRP

仮設受入流し台 1,000×500×H700 見積

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

槽 1

台 2

台 2

槽 1

台 2

槽 1

台 2

台 3



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

付属材料含む 135%

HIVP φ20 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ25 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ50 刊行物比較

付属材料含む 135%

HIVP φ75 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ16 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ50 刊行物比較

付属材料含む 135%

VP φ75 刊行物比較

ブレードホース φ6×φ11 標準参考価格

ブレードホース φ12×φ18 標準参考価格

ブレードホース φ15×φ22 標準参考価格

ブレードホース φ19×φ26 標準参考価格

ブレードホース φ25×φ33 標準参考価格

仮設手動ボール弁 20A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設手動ボール弁 25A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設手動ボール弁 40A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

台 8

台 2

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

ｍ 276

ｍ 18.5

ｍ 38.4

ｍ 41.3

ｍ 3.36

ｍ 14.9

ｍ 94.0

ｍ 32.8

ｍ 2.51

ｍ 110

ｍ 118

ｍ 4.09

台 8



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

仮設手動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設手動ボール弁 15A JIS10KF / PVC/FKM 見積

仮設手動ボール弁 40A JIS10KF / PVC/FKM 見積

仮設手動ボール弁 50A JIS10KF / PVC/FKM 見積

仮設Ｙ形ストレーナ 20A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設Ｙ形ストレーナ 25A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設Ｙ形ストレーナ 50A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設Ｙ形ストレーナ 15A JIS10KF / PVC/FKM 見積

仮設Ｙ形ストレーナ 50A JIS10KF / PVC/FKM 見積

仮設受入ノズル 50A JIS10KF / FRP 見積

仮設ホースノズル継手 15A TS / PVC 見積

仮設ホースノズル継手 20A TS / PVC 見積

仮設ホースノズル継手 25A TS / PVC 見積

仮設背圧弁 20A JIS10KF / PVC/EPDM 見積

仮設背圧弁 25A JIS10KF / PVC/EPDM 見積台 1

台 1

台 16

台 1

台 3

台 2

台 2

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

台 4

台 2

台 4

台 4

台 7

台 1

台 3

台 10



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

仮設背圧弁 15A JIS10KF / PVC/FKM 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

台 2



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

配管工 県単価

補正1.02

普通作業員 県単価

補正1.02

設備機械工 県単価

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 60

人 17

人 4



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－４号　　機械設備据付労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

機械設備据付工 県単価

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 10



3. 仮設薬注機械設備工事

第３－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

7000×3500×5000程度 8カ月想定

仮設次亜注入室 照明換気扇、RC、分電盤装備 見積

7000×3500×5000程度 8カ月想定

仮設苛性ソーダ注入室 照明換気扇、分電盤装備 見積

7000×3500×5000程度 8カ月想定

仮設PAC注入室 照明換気扇、分電盤装備 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

棟 1

棟 1

棟 1



４．

１．　工　事　計　画　概　要

・薬注機械設備工事　撤去処分　１式

・仮設機械設備工事　撤去処分　１式

準 備 費 （ 積 上 げ ）



4. 準備費（積上げ）

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

撤去処分費 式 1 別紙内訳書４－１

計

摘  　　要工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位



4. 準備費（積上げ）

第４－１号　　撤去処分費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

〈薬注機械設備工事〉 　

廃プラスチック類 刊行物比較

安定型混合廃棄物 刊行物比較

管理型混合廃棄物 次亜、苛性ソーダ、PAC廃液 刊行物比較

片道25km程度

上記産廃収集運搬 4tダンプ 刊行物比較

鉄筋コンクリートガラ 市内運搬処理 (株)ミノル産業

アスファルトガラ 市内運搬処理 (株)ミノル産業

〈仮設機械設備工事〉 　

廃プラスチック類 刊行物比較

安定型混合廃棄物 刊行物比較

管理型混合廃棄物 次亜、苛性ソーダ、PAC廃液 刊行物比較

片道25km程度

上記産廃収集運搬 4tダンプ 刊行物比較

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

回

t

t

m3

m3

m3

回

m3

m3

m3

18.5

0.90

3.73

5

26.3

7.50

0.86

1.71

2.86

1



2026年度

塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事

薬注設備工事（附帯電気設備）

実　施　設　計　書

須坂市水道局



設計書２ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 附帯電気設備
当初設計
金　　額 金　　額

1.機器費

機器費

2.工事原価

2-1据付工事原価
 2-1-1直接工事費

輸送費 輸送費

材料費 直接材料費

補助材料費 直接材料費×4%

材料費計

労務費 一般労務費

技術労務費

労務費計

複合工費 複合工費

直接経費 特許使用料

水道光熱電力料

労務費(単体調整、組み合わせ試験等に係る労務費は除く)×1%
機械経費

水処理施設
総合試運転費（率）

使用電力量料金含む

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



設計書２ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 附帯電気設備
当初設計
金　　額 金　　額

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

総合試運転費（積上げ）

特別経費

直接経費計

仮設費 仮設費（率）

仮設費（積上げ）

仮設費計

直接工事費計

 2-1-2間接工事費

週休2日補正率Ｒ
共通仮設費 共通仮設費（率） 1.02

運搬費（積上げ）

準備費（積上げ）

事業損失防止施設費（積上げ）

安全費（積上げ）

役務費（積上げ）

技術管理費（積上げ）

営繕費（積上げ）



設計書２ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 附帯電気設備
当初設計
金　　額 金　　額

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

共通仮設費計

純工事費

週休2日補正率Ｒ
現場管理費 現場管理費 1.03

据付間接費 据付間接費（技術者）

据付間接費（機器）

間接工事費

据付工事原価

2-2設計技術費

設計技術費 設計技術費

工事原価

3.一般管理費等

一般管理費等

工事価格



2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 費目別総括表（附帯電気設備） （上段：当初設計　下段：変更設計）

種 目 施 設 別 工 種 別 規 模 及 び 形 状 寸 法 金　 額
機器費

（桁等購入費）
材料費

（管材費等）
一般労務費 機械設備据付

技術労務費 複合工費 出来高率

附帯電気設備工事

小 計

電気設備 水道施設



１．

１．　工　事　計　画　概　要

・薬品注入設備制御盤　１面

・沈澱水残塩計　１台

・薬注室内配線工事　据付　１式

附 帯 電 気 設 備 工 事



1. 附帯電気設備工事

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 別紙内訳書１－１

材料費 別紙内訳書１－２

一般労務費 別紙内訳書１－３

技術労務費 別紙内訳書１－４

計

式 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位
当初設計 変更

摘  　　要

式 1

式 1

式 1



1. 附帯電気設備工事

第１－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋼板製屋内自立形

薬品注入設備制御盤 W2800×D800×H2150 見積

有試薬形残塩計

沈澱水残塩計 試薬タンク含む 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

面 1

台 1



1. 附帯電気設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

低圧ケーブル 600V CE/F 3.5 sq- 2 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 2 sq- 3 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 2 sq- 2 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F 2 sq- 8 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F 1.25 sq- 15 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F 1.25 sq- 6 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F 1.25 sq- 5 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F-S 1.25 sq- 4 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F-S 1.25 sq- 2 c 刊行物比較

その他電線 IE/F 2 sq 刊行物比較

ケーブル付属材料 0.015

電線管類 HIVE 36 mm（露出） 刊行物比較

電線管類 HIVE 22 mm（露出） 刊行物比較

電線管付属材料 1.55

SUS 1.2m程度

その他器具 液位計変換器用ﾎﾟｰﾙｽﾀﾝｼｮﾝ 見積

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

m 153

m 39.9

m 153

m 38

m 134

m 141

m 130

m 327

m 97.9

m 148

式 1

式 1

m 42.7

m 253

個 6



1. 附帯電気設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



1. 附帯電気設備工事

第１－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電工 据付 県単価

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 62



1. 附帯電気設備工事

第１－４号　　技術労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電気通信技術者 据付 県単価

補正1.02

電気通信技術者 組合試験 県単価

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 4

人 16



２．

１．　工　事　計　画　概　要

・仮設PAC注入設備制御盤　１面

・仮設苛性ソーダ注入設備制御盤　１面

・仮設次亜注入設備制御盤　１面

・仮設用分電盤　１面

・仮設室内配線工事　据付・撤去　１式

仮 設 費 （ 積 上 げ ）



2. 仮設費（積上げ）

                    設         計         書
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

機器費 別紙内訳書２－１

材料費 別紙内訳書２－２

一般労務費 別紙内訳書２－３

技術労務費 別紙内訳書２－４

計

式 1

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位
当初設計 変更

摘  　　要

式 1

式 1

式 1



2. 仮設費（積上げ）

第２－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鋼板製屋内自立形

仮設PAC注入設備制御盤 W800×D800×H2150 見積

鋼板製屋内自立形

仮設苛性ソーダ注入設備制御盤 W800×D800×H2150 見積

鋼板製屋内自立形

仮設次亜注入設備制御盤 W1200×D800×H2150 見積

鋼板製屋外自立形

仮設用分電盤 W600×D200×H600 見積

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

面 1

面 1

面 1

面 1



2. 仮設費（積上げ）

第２－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

低圧ケーブル 600V CE/F 14 sq- 2 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 8 sq- 2 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 5.5 sq- 2 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 3.5 sq- 2 c 刊行物比較

低圧ケーブル 600V CE/F 2 sq- 2 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F 1.25 sq- 4 c 刊行物比較

制御ケーブル CEE/F-S 1.25 sq- 2 c 刊行物比較

その他電線 IE/F 3.5 sq 刊行物比較

その他電線 IE/F 2 sq 刊行物比較

ケーブル付属材料 0.015

電線管類 PF 54 mm（露出） 刊行物比較

電線管類 PF 42 mm（露出） 刊行物比較

電線管類 PF 36 mm（露出） 刊行物比較

電線管類 PF 28 mm（露出） 刊行物比較

電線管類 PF 22 mm（露出） 刊行物比較

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

m 34.3

m 25.1

m 72.6

m 111

m 61.1

m 15.8

m 149

式 1

m 72.6

m 59.4

m 91

m 4.4

m 8.8

m 40

m 104



2. 仮設費（積上げ）

第２－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

電線管付属材料 0.80

プルボックス

電線管類 PVC-WP 400*400*300 刊行物比較

プルボックス

電線管類 PVC-WP 300*300*200 刊行物比較

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

式 1

個 1

個 2



2. 仮設費（積上げ）

第２－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電工 据付・撤去 県単価

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 58



2. 仮設費（積上げ）

第２－４号　　技術労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
当初設計 変更 代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電気通信技術者 据付・撤去 県単価

補正1.02

電気通信技術者 組合試験 県単価

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

人 5

人 11



2026年度

塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事

薬注設備工事（監視設備）

実　施　設　計　書

須坂市水道局



設計書３ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 監視設備
当初設計
金　　額 金　　額

1.機器費

機器費 内訳書１

2.工事原価

2-1据付工事原価
 2-1-1直接工事費

輸送費 輸送費

材料費 直接材料費 内訳書２

補助材料費 直接材料費×4%

材料費計

労務費 一般労務費 内訳書３

技術労務費 内訳書４

労務費計

複合工費 複合工費 内訳書５

直接経費 特許使用料

水道光熱電力料

労務費(単体調整、組み合わせ試験等に係る労務費は除く)×1%
機械経費

水処理施設
総合試運転費（率）

使用電力量料金含む

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考



設計書３ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 監視設備
当初設計
金　　額 金　　額

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

総合試運転費（積上げ）

特別経費

直接経費計

仮設費 仮設費（率）

仮設費（積上げ） 内訳書６

仮設費計

直接工事費計

 2-1-2間接工事費

週休2日補正率Ｒ
共通仮設費 共通仮設費（率） 1.02

運搬費（積上げ）

準備費（積上げ） 内訳書７

事業損失防止施設費（積上げ）

安全費（積上げ）

役務費（積上げ）

技術管理費（積上げ）

営繕費（積上げ）



設計書３ 2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 監視設備
当初設計
金　　額 金　　額

施 設 別 工　　種　　別 規 模 及 び 形 状 寸 法 備　　考

共通仮設費計

純工事費

週休2日補正率Ｒ
現場管理費 現場管理費 1.03

据付間接費 据付間接費（技術者）

据付間接費（機器）

間接工事費

据付工事原価

2-2設計技術費

設計技術費 設計技術費

工事原価

3.一般管理費等

一般管理費等

スクラップ費 内訳書８

工事価格



2026年度　塩野浄水場　薬品注入設備外更新工事 費目別総括表（監視設備） （上段：当初設計　下段：変更設計）

種 目 施 設 別 工 種 別 規 模 及 び 形 状 寸 法 金　 額
機器費

（桁等購入費）
材料費

（管材費等）
一般労務費 技術労務費 複合工費 出来高率

監 視 設 備 工 事

小 計

電気設備 水道施設



1. 監視設備工事

第１－１号　　機器費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

排水･排泥設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 式 1 見積

排水･排泥設備補助継電器盤 式 1 見積

排水池返送ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 見積

排泥池引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 見積

濃縮槽操作盤 面 1 見積

沈澱池排泥弁･床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤 面 1 見積

排水･薬注設備制御装置 式 1 見積

LCD監視装置(機能増設) 式 1 見積

ﾃﾞｰﾀ処理装置(機能増設) 式 1 見積

変換器盤 面 1 見積

返送水流量計 組 1 見積

排水池水位計 組 1 見積

排泥池水位計 組 1 見積

計

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

600V

低圧ケーブル EM-CE 22 sq- 3 c ｍ 8.03 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 14 sq- 3 c ｍ 139 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 8 sq- 3 c ｍ 222 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 8 sq- 2 c ｍ 0.88 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 3.5 sq- 3 c ｍ 141 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 3.5 sq- 2 c ｍ 14.2 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 2 sq- 3 c ｍ 169 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 2 sq- 2 c ｍ 336 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 20 c ｍ 547 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 10 c ｍ 121 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 8 c ｍ 139 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 6 c ｍ 68.2 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 5 c ｍ 91.2 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 2 c ｍ 262 刊行物比較

制御ケーブル LANケーブル 4 P ｍ 6.60 刊行物比較

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号
工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

当初設計 変更

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 20 c ｍ 46.4 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 10 c ｍ 23.2 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 6 c ｍ 4.73 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 4 c ｍ 9.79 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 2 c ｍ 275 刊行物比較

その他電線 EM-IE 5.5 sq ｍ 5.94 刊行物比較

その他電線 EM-IE 3.5 sq ｍ 66.6 刊行物比較

ケーブル付属材料 式 1 0.015

電線管類 GP 70 mm（露出） ｍ 3.08 刊行物比較

電線管類 GP 54 mm（露出） ｍ 8.69 刊行物比較

電線管類 GP 36 mm（露出） ｍ 13.5 刊行物比較

電線管類 GP 28 mm（露出） ｍ 27.2 刊行物比較

電線管類 GP 22 mm（露出） ｍ 59.6 刊行物比較

電線管付属材料 GP 式 1 1.55

プルボックス（SUS-WP）

電線管類 500*500*400 個 2 刊行物比較



1. 監視設備工事

第１－２号　　材料費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号
工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

当初設計 変更

プルボックス（SUS-WP）

電線管類 200*200*100 個 2 刊行物比較

プルボックス（SUS）

電線管類 200*200*100 個 2 刊行物比較

電極保持器

検出器類 6P 個 1 見積

電極保持器

検出器類 5P 個 1 見積

電極棒

検出器類 SUS ｍ 36.0 刊行物比較

　

　

　

　

　

　

　

計 　



1. 監視設備工事

第１－３号　　一般労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電　工 据付 人 240 県単価

補正1.02

設備機械工 据付 人 1 県単価

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－４号　　技術労務費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

補正1.02

電気通信技術者 据付 人 16 県単価

補正1.02

電気通信技術者 単体調整 人 3 県単価

補正1.02

電気通信技術者 組合試験 人 7 県単価

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要



1. 監視設備工事

第１－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

週休2日補正　込

無筋コンクリート 18N/mm2 m3 0.25 労務単価×1.02 SP2

モルタル仕上げ 20mm ㎡ 2.45 刊行物比較

金ゴテ仕上げ ㎡ 1.17 刊行物比較

週休2日補正　込

型枠 ㎡ 2.43 労務単価×1.02 SP3

コンクリート取壊し m3 0.98 刊行物比較

週休2日補正　込

コンクリート塊処理 運搬工 m3 0.98 労務単価×1.02 12

8.06m3

コンクリート塊処理 処分費(2.35t/m3) m3 0.98 県単価 県単価

防塵塗装 ㎡ 3.98 刊行物比較

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ㎡ 1.16 刊行物比較

壁

防火区画処理補修 900*300 箇所 1 見積

床

防火区画処理補修 600*600 箇所 1 見積

週休2日補正　込

コンクリート切断 t=100 ｍ 4.90 労務単価×1.02 SP8

壁

コア抜き 50φ 箇所 1 見積

アンカーボルトM12 SS 本 40 刊行物比較

鋼材加工 SS ㎏ 512 見積

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－５号　　複合工費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号
工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

当初設計 変更

機器,据付,材料,

浄水場ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ7 労務含入(材工共) 式 1 見積

機器,据付,材料,

浄水場ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ8 労務含入(材工共) 式 1 見積

機器,据付,材料,

配線・ITV機器収納ラック 労務含入(材工共) 式 1 見積

計 　



1. 監視設備工事

第１－６号　　仮設費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

仮設設備取合試験 式 1 見積

600V

低圧ケーブル EM-CET 60 sq ｍ 93.9 刊行物比較

600V

低圧ケーブル EM-CE 150 sq- 2 c ｍ 87.5 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 20 c ｍ 95.7 刊行物比較

EM-CEE

制御ケーブル 1.25 sq- 12 c ｍ 220 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 10 c ｍ 112 刊行物比較

EM-CEE-S

制御ケーブル 1.25 sq- 6 c ｍ 244 刊行物比較

EM-IE

その他電線 3.5 sq ｍ 219 刊行物比較

ケーブル付属材料 式 1 0.015

電線管類 FEP 80 mm（露出） ｍ 76.2 刊行物比較

電線管類 FEP 65 mm（露出） ｍ 83.8 刊行物比較

電線管類 FEP 40 mm（露出） ｍ 83.8 刊行物比較

電線管類 FEP 30 mm（露出） ｍ 293 刊行物比較

電線管付属材料 FEP 式 1 0.3

仮塞ぎ用ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ

複合工費 (管理棟電気室) 式 1 見積

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－６号　　仮設費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号
工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要

当初設計 変更

補正1.02

電　工 据付 人 78 県単価

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　



1. 監視設備工事

第１－７号　　準備費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

ナゲット処理 ㎏ 2270 刊行物比較

廃プラスチック t 1.39 刊行物比較

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



1. 監視設備工事

第１－８号　　スクラップ費                     内         訳         書 単　　　　価　　　　比　　　　較　　　　表
代価

数 量 単 価 金  額 数 量 単 価 金  額 番号

鉄くず ヘビーH2 t 3.31 刊行物比較

鉄くず ステンレス新断 t 0.11 刊行物比較

銅くず 1号銅線くず ㎏ 402 刊行物比較

銅くず 2号銅線くず ㎏ 727 刊行物比較

ｱﾙﾐﾆｳﾑくず 切込みｶﾞﾗ ㎏ 10.0 刊行物比較

　

　

　

　

　

　

　

　

　

計 　

工 種 名　　　　称 形 状 寸 法 単位 摘  　　要
当初設計 変更



歩掛R7、機械損料R7、単価R8.3 版

一　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 機械掘削積込工（補助労力あり） BH0.28m3 m3 2,682 管路土工

2 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 発生土 m3 3,987 管路土工

3 機械埋戻工 BH0.28m3　ﾀﾝﾊﾟ 砂 m3 12,310 管路土工

4 土砂運搬工 4t-4.6～6.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 2,392 DID区間なし　管路土工

5 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(鉄筋)運搬工 4t-4.6～6.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 3,346 DID区間なし　管路土工

6 ｱｽ塊運搬工 4t-4.6～6.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 3,110 DID区間なし　管路土工

7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊・積込工 BH0.28m3 10㎝以下 ㎡ 538 管路土工

8 鉄筋工（一般構造物） SD345 D13 ｔ 190,123 10t未満

9 舗装工　粗粒度(20)（再生材入) 人力施工 ﾌﾟﾗ　5㎝ ㎡ 3,352 車道路肩　管路土工

10 下層路盤工(施工幅1.8m未満) RC40～0 t=15㎝ ㎡ 1,095 管路土工

11 上層路盤工(施工幅1.8m未満) M25～0 t=10㎝ ㎡ 1,057 管路土工

12 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ(無筋)運搬工 4t-4.6～6.5㎞以下 山積0.28m3 ｍ3 3,110 DID区間なし　管路土工

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



二　　位　　代　　価　　総　　括　　表
p.1

金   額 摘      要 金   額 摘      要

1 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 7,248 管路土工　掘削積込工　埋戻工

2 タンパー運転工 60～80㎏ 日 30,370 管路土工　埋戻工

3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 39,860 管路土工

4 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 4t車　25%up ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 日 40,700 管路土工

5 バックホウ運転費 BH0.28m3 排対第2次 時 7,248 管路土工　取壊し積込工

6 振動ﾛｰﾗ運転工 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　 0.5～0.6t 日 31,140 管路土工　舗装工

7 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転工 40～60㎏ 日 30,210 管路土工　舗装工

8 タンパー運転工 60～80㎏ 日 30,340 管路土工　路盤，不陸整正工

9

10

11

12

13
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番号 名         称 形　 状　 寸　 法 単位



単価総括表（施工パッケージ） 1

SP1 【 コンクリート 】 構造物種別 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 設計日打設量 養生工の種類
無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生

＜ 積算単位：m3 ＞
圧送管延⾧距離区分 現場内小運搬の有無 打設高さ､水平打設距離

34,110 円 延⾧無し - -
SP2 【 コンクリート 】 構造物種別 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 設計日打設量 養生工の種類

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)BB W/C 60%以下 - 一般養生
＜ 積算単位：m3 ＞

圧送管延⾧距離区分 現場内小運搬の有無 打設高さ､水平打設距離
36,850 円 - 無し -

SP3 【 型枠 】 型枠の種類 構造物の種類
一般型枠 小型構造物

＜ 積算単位：㎡ ＞

9,114 円
SP4 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -
＜ 積算単位：ｍ ＞

717 円
SP5 【 裏込砕石 】 砕石の種類

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
＜ 積算単位：m3 ＞

11,000 円
SP6 【 モルタル練 】 ｾﾒﾝﾄ種類

高炉
＜ 積算単位：m3 ＞

101,500 円
SP7 【 整地 】 作業区分 施工数量 障害の有無

残土受入れ地での処理 - -
＜ 積算単位：m3 ＞

125 円
SP8 【 舗装版切断 】 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 - 15cm以下 -
＜ 積算単位：ｍ ＞

1,300 円

 


