
    式    
側溝工

   ｍ３         10     
土砂等運搬

   ｍ３         40     
埋戻し(砕石）

   ｍ３         40     
埋戻し(発生土）

   ｍ３         70     
床掘り

    式    
作業土工

    式    
排水構造物工

   ｍ２         94     
型枠

   ｍ３          6     
コンクリート

    式    
場所打擁壁工

    式    
擁壁工

   ｍ２        150     
法面整形（盛土部）

    式    
法面整形工

   ｍ３         40     
路体（築堤）盛土

    式    
路体盛土工

    式    
道路土工

    式    
道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
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   ｍ２         82     
表層（車道・路肩部）

    式    
アスファルト舗装工

    式    
舗装工

    式    
舗装

   人日         78     
交通誘導警備員

    式    
交通管理工

    式    
仮設工

    式           1     
殻処分

    式           1     
殻運搬

    式    
運搬処理工

   ｍ２        160     
舗装版破砕

    ｍ         360     
舗装版切断

   ｍ３         28     
コンクリート構造物取壊し（有筋Co）

    式    
構造物取壊し工

    式    
構造物撤去工

    ｍ         354     
Ｌ形側溝
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   人日         20     
交通誘導警備員

    式    
交通管理工

    式    
仮設工

   ｍ２      1,210     
表層（車道・路肩部）

    式    
アスファルト舗装工

   ｍ２      1,210     
不陸整正

    式    
舗装準備工

    式    
舗装工

    式           1     
殻処分

    式           1     
殻運搬

    式    
運搬処理工

   ｍ２      1,150     
舗装版破砕

    ｍ          17     
舗装版切断

    式    
構造物取壊し工

    式    
構造物撤去工

    式    
舗装
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