
    式    
舗装準備工

    式    
舗装工

    式    
舗装

   人日         52     
交通誘導警備員

    式    
交通管理工

    式    
仮設工

   ｍ２        230     
型枠

    ｔ           0.86  
鉄筋

   ｍ３         17     
コンクリート

    式    
場所打擁壁工

   ｍ３          0.1   
残土等処分

   ｍ３          0.1   
土砂等運搬

   ｍ３          0.8   
埋戻し

   ｍ３          1.0   
床掘り

    式    
作業土工

    式    
擁壁工

    式    
道路改良

＊＊＊本工事費＊＊＊
備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など

　　　　＊＊数量総括表＊＊　　　　 -頁

                                        08-120701-4-1-00017-0

00010



   ｍ２          5     
表層（車道・路肩部）

    式    
アスファルト舗装工

    式           1     
殻処分

   ｍ３          0.3   
殻運搬

   ｍ２          6     
舗装版破砕

    ｍ          18     
舗装版切断
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