
    ｍ         179     
舗装版クラック補修

    式    
舗装修繕工

   ｍ３          0.03  
粒調砕石　２５㎜以下

   ｍ２          1     舗装版のみの打換えの場合
総施工量　１０００ｍ２未満不陸整正（路床又は路盤補足材敷均し転圧）

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超表層（車道・路肩部）

   ｍ２         60     
表層

    ｔ           1     
As処分費

    ｔ           7     
As殻処分

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下As殻運搬

   ｍ３          3     
As殻運搬

   ｍ２          1     障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装版破砕

   ｍ２         60     
舗装版破砕

    ｍ           1     15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版舗装版切断

    ｍ          12     
舗装版切断

    式           1     
舗装打換え工

    式    
舗装工

    式    
橋梁保全工事

＊＊＊本工事費＊＊＊
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    ｍ           2     
一般管　VP-150排水管

    ｍ           2     
足場なし排水管設置

    式    
排水管取替工

    式    
排水装置補修工

    式           1     
伸縮装置補修材料費

    ｍ           5     
既製品ジョイントの設置伸縮装置補修（取替工　歩道用A2）

    ｍ           7     
既製品ジョイントの設置伸縮装置補修（取替工　車道用A2）

    ｍ           5     
既製品ジョイントの設置伸縮装置補修（取替工　歩道用A1）

    ｍ           7     
既製品ジョイントの設置伸縮装置補修（取替工　車道用A1）

    式    
鋼製伸縮継手補修

    式    
伸縮継手工

    式    
橋梁付属物工

    ｍ          40     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（材料費のみ）

    ｍ       1,500     実線　１５ｃｍ
ペイント式（車載式）区画線設置　（機・労のみ）

    式    
ペイント式区画線

    式    
区画線工

    式    
区画線工

    ｍ           1     
加熱式アスファルト系シール材舗装クラック補修工
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    橋           1     
１橋当り延べ施工量２４１ｍ２表面被覆工（塗装工法）下地処理

    橋           1     
下地処理

    式    
表面被覆工

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．２１ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり断面修復工（左官工法）

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．０３ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし断面修復工（左官工法）

    式           1     
左官工法

    式    
断面修復工

  構造物         1     
１構造物当り補修延べ延長２９ｍひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物         1     
低圧注入工法

  構造物         1     
１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満ひび割れ補修工（充てん工法）

  構造物         1     
充てん工法

    式    
ひび割れ補修工

    式    
橋梁補修工

    組          13     
導水管支持金具

   箇所          3     
導水管落下防止

    ｍ          12     材工共
樹脂フレキシブルチューブ（内φ19）導水管設置

    式    
導水管取替工

    組           1     
排水管固定金具
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    ｔ           4     
Co処分費(有筋)

    ｔ           1     
Co処分費(無筋)

    式           1     
殻処分

   ｍ３          2     機械積込　DID区間なし　3.3km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわしコンクリート殻運搬（有筋）

   ｍ３          2     
積込（コンクリート殻）

   ｍ３          0.2   運搬距離　３．０ｋｍ以下
ＤＩＤ区間なしコンクリート殻積込・運搬（断面修復工）

    式           1     
殻運搬

    式    
運搬処理工

    式    
構造物撤去工

    ㎡           1     
0.22kg/m2塗布工

    ㎡          82     
塗布

    ㎡           1     
塗布前洗浄工

    ㎡          82     
塗布前洗浄

    式    
表面含浸工

  層・橋         1     
１橋当り延べ施工量２４１ｍ２表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布

    橋           1     
上塗り材塗布

    橋           1     
１橋当り延べ施工量２４１ｍ２表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布

    橋           1     
プライマー塗布
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  掛ｍ２        95     安全ネットなし
手摺先行型枠組足場枠組足場工

    式           1     
足場工

  人・日         1     
交通誘導警備員Ｂ

    式           1     
交通管理工

    式    
任意仮設工

    式    
仮設工
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